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TERMO DE REFERÊNCIA 

EXECUTIVO 
 

PROJETO BÁSICO – RECAPEMANETO ASFÁLTICO 

Local: Perímetro Urbano  

 

 

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO: 

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA (ENTRE AV PREF DEDBI MONTAGNER E RUAM SOUZA NAVES) 

RUA DOM PEDRO (ENTRE RUA JOÃO PGNONCELLI E RUA 7 DE SETEMBRO) 

RUA MÁRIO DE BARROS (ENTRE AV RIO GRANDE DO SUL E RUA PARANÁ) 

RUA PADRE ANCHIETA (ENTRE RUA PEDRO ALVARES CABRAL E RUA PRES WASHINGTON LUIS) 

RUA FLORIANO PEIXOTO (ENTRE RUA PEDRO ALVARES CABRAL E RUA WASHINGTON LUIZ) 

RUA GOIÁS (ENTRE AV PRES KENNEDY E RUA DOM PEDRO II) 

RUA ROBERTO SILVEIRA (ENTRE RUA PARANÁ E RUA GOIÁS) 

RUA RIO BRANCO (ENTRE RUA AMAZONAS E RUA MARECHAL RONDON) 

TV DR ARNALDO BUSATO (ENTRE AV RIO GRANDE DO SUL E RUA OSWALDO CRUZ) 

RUA 28 DE NOVEMBRO (ENTRE RUA OSWALDO CRUZ E RUA HEITOR FERRARI HABLICH) 

RUA SETE DE SETEMBRO (ENTRE RUA ZACARIA DE VASCONCELOS E RUA DO COMÉRCIO) 

RUA GUILHERME ANTONIO GIORDANI (ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA JOÃO DAL PASQUALE) 

RUA PRUDENTE DE MORAIS (ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA JOÃO DAL PASQUALE) 

RUA VENCESLAU BRAS (ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA JOÃO DAL PASQULE) 

RUA VER ENEDIL LIMA (ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA JOÃO DAL PASQUALE) 

AV PREFEITO DEDI BARICHELLO MONTAGNER (ENTRE TV JUVENCIO PIANA E TV DOMINGOS 

BATISTON) 
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GENERALIDADES 

 

O presente projeto é compreendido pela execução de pavimentação asfáltica sobre pavimento asfáltico 

existente, sendo que este projeto será executado em camada única em concreto betuminoso usinado à quente – 

capa asfáltica em CBUQ, Faixa “C” DER  com espessura entre 4,00 cm e 5,0 cm, além dos serviços de 

recuperação de base, recuperação de capa e recuperação de meio fios, de forma pontual onde o pavimento 

apresentar alto grau de deformação, sinalização vertical e horizontal de forma integral, calçadas acessíveis em 

locais onde não possuir, ou onde o estado encontrasse critico, além de ensaios tecnológico, estes serviços serão 

executados em vários trechos do perímetro urbano com área total de 53.155,25  m²  do arruamento do 

município de Dois Vizinhos PR.  

Para acompanhamento da obra haverá uma equipe de fiscalização do Departamento de gestão urbana, 

constituída de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora manterá na obra, à 

disposição da fiscalização, um livro diário de obra, onde a equipe anotará suas colocações, apreciações, 

autorizações, etc. Em princípio, as decisões de natureza técnica da fiscalização são definitivas. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações que seguem e dentro das 

normas de construção vigentes para este tipo de serviços, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer 

aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, 

ficarão a cargo da Empresa Executora,   

Caberá à CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao projeto, especificações e 

qualidade dos serviços. Caberá à CONTRATADA providenciar o Diário de Obra e sendo aberto oficialmente 

na reunião de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. À CONTRATANTE reserva-se o direito 

de interferir nos trabalhos, sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma 

demorada. 

No preço unitário e global dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades 

implícita ou explicitamente inerentes à execução de cada serviço, ou que sejam indispensáveis para a execução 

dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário. 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusivos da CONTRATADA. 

Os materiais aplicados ou serviços que não satisfazem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão demolidos e refeitos num prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar da determinação 

da fiscalização. 

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que: 
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a) Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os 

desenhos, decorrentes de alterações introduzidas; 

b) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos. 

A CONTRATADA deverá se dedicar particular e constante execução dos trabalhos e mantendo a atenção 

à fiel aos projetos propostos, deverá estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nível 

superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que responderá na obra 

pela CONTRATADA, deverá dispor de administradores, encarregados e operários de experientes e 

especializados nos tipos de trabalhos necessários. 
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MEIO FIOS  

Em conjunto com a fiscalização e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve vistoriar todos os 

trechos e identificar previamente todos os pontos onde serão necessários a substituição do meio fio, por meio 

fio novo, os locais estão previstos em projeto porem necessitarão de demarcação in loco. 

Após a determinação dos pontos a contratada fará a remoção dor meio fios avariados ou deteriorados e 

fará a substituição dos mesmos, após a remoção dos meio fios a contratada deve fazer a escavação 

complementar para assentamento do novo, com auxílio de linhas ou nível fazer a determinação das alturas do 

meio fio, e instalá-lo, o meio fio a ser utilizados será o tipo 3 DER (0,034 m³/m) simples pré-moldado 

conforme detalhe em projeto, após o assentamento do meio fio a contratada deve fazer o rejuntamento do 

mesmo com argamassa, caso a contatada neste procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento 

existente a mesma deve repô-lo sem oneração ao município. 

 

 RECUPERAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA 

 

Para a execução deste caberá o fiscal do contrato fazer a locação previa dos pontos a serem executados 

em locais e quantidades previamente determinadas em projeto. Inicialmente a contratada deverá fazer a 

instalação previa da sinalização de trânsito para possibilitar a execução dos serviços. 

Após a instalação da sinalização este a contratada fará a fresagem do pavimento sendo que este deverá 

ter espessura média de 4,0 cm, sendo que o material removido será transportado em local indicado pela 

fiscalização com DMT não superior a 6,70 km. 

Após concluída a fresagem a contratada deve fazer a limpeza do pavimento este poderá ser varredura 

manual ou mecânica, além da utilização de soprador a combustão para eliminação de poeiras, e se necessário 

fazer a lavagem da pista onde o pavimento foi removido pela fresagem. 

Após estes a contratada deve fazer a pintura de ligação sobre a área fresada evitando a aplicação da 

pintura RR-1C sobre o pavimento existente, sendo que após a cura a contratada deve fazer a aplicação da capa 

asfáltica de forma mecânica com espessura de 4,00 cm em todo perímetro fresado. Após este fazer a 

compactação da massa asfáltica até o ponto ideal da compactação. Após a conclusão dos serviços, e antes da 

liberação do trânsito, a contratada deve manter o local limpo e livre de sujeiras providas dos serviços 

realizados. 

Após a conclusão dos serviços é recomendado a remoção progressiva da sinalização e liberação para 

trânsito.  

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a 

fiscalização ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que não extrapole o total 

contratado. 
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RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO 

 

Para a execução deste caberá o fiscal do contrato fazer a locação previa dos pontos a serem executados 

em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada deverá fazer a 

instalação previa da sinalização de trânsito para possibilitar a execução dos serviços. 

Ao início dos serviços antes da demolição do pavimento a contratada deve fazer o recorte do 

pavimento existente, este deverá ser por policorte a combustão, terminado os recortes do pavimento a 

contratada deve fazer a demolição do pavimento sendo que este será de forma mecânica com auxílio de 

retroescavadeira ou escavadeira hidráulica a demolição deve ter profundidade média de 39 cm, e o material 

demolido deverá ser transportando a locas indicado pelo fiscalização com DMT não superior a 6,70 km. 

Concluída a demolição do pavimento a contratada deverá fazer a regularização e compactação 

subleito, este deve ser feito de forma manual ou mecânica com auxílio de rolo liso e compactador a combustão, 

a compactação deve atingir o grau de compactação de 100%. 

Concluída a regularização e compactação do subleito a contratada fará a lançamento da camada de 

macadame seco, sendo que o espalhamento deverá ser de forma mecânica por retroescavadeira, sendo que a 

espessura final desta camada compactada será de 20 cm a compactação deste deve ser feita por rolos lisos ou 

corrugado. 

Concluída a compactação desta camada, a contratada fará o lançamento da segunda camada de brita 

graduada com espessura final compactada de 15,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecânico 

por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a 

camada atinja grau de compactação ideal previsto em normativo. A contratada devera se ater que esta camada 

deverá ficar com cota de 4,00 cm a baixo do pavimento proporcionando espessura útil para aplicação das 

demais camadas de pinturas e capa asfáltica. 

Concluída a aplicação e compactação das camadas de base pétrea caberá a contratada fazer a aplicação 

da pintura de impermeabilização com CM-30 e pintura de ligação com emulsão tipo RR1C, não serão 

admitidas falhas na pintura sendo que em ocorrências destes, o mesmo deverá ser repintado até a cobertura 

total da base recuperada. 

 Após as pinturas executadas e respeitadas os tempos de cura a contratada fara a aplicação da camada 

asfáltica com espessura final compactada de 4,00 cm, sendo que o espalhamento deste deverá ser mecânico, 

com vibro acabadora, já a compactação deverá ser feita através de rolos compressores de pneu e rolos com 

chapa lisa.  

Após a conclusão dos serviços, e antes da liberação do trânsito, a contratada deve manter o local limpo 

e livre de sujeiras providas dos serviços realizados. 
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O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a 

fiscalização ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que não extrapole o total 

contratado. 

 

CALÇADAS/PASSEIOS  

Inicialmente a fiscalização junto a empresa contratada irão vistoriar todas as ruas do empreendimento e 

fazer a demarcação dos locais onde se pertente executar as calçadas previstas no empreendimento conforme 

projeto, sendo que será responsabilidade da fiscalização em conjunto com a secretaria de aviação de obras do 

município fazer a abertura, reposição de solo e retirada de arvores e outros obstáculos que outros que possam 

comprometer a execução dos referidos passeios, lembrado que a demolição do passeios existentes ficará sobre 

responsabilidade da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscalização sendo que 

o DMT de transporte não deve ultrapassar os 6,70 km. 

Caberá a contratada no perímetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio fio fazer 

toda a regularização e compactação do solo onde será implantado a referida calçada, a regularização do solo 

pode ser feia de forma mecânica dês de que não deteriore elementos como entradas de agua e poços de visita 

da Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da calçada de ser feito de forma manual mantendo-se a 

inclinação mínima entre 0,5 e 1,0% em direção ao pavimento do arruamento, já para a compactação em 

hipótese alguma será dispensado a utilização do soquete mecânico a combustão, conhecimento popularmente 

como “sapo”, caberá a contratada neste momento fazer o controle da espessura da calçada a ser executada, 

lembrando que tanto o piso em concreto quanto o paver tátil terão espessura de 6,0 cm e embasamento 

granular deverá ter espessura de 4,0 cm.  

Após concluído a regularização e compactação do subleito da calçada, caberá a contratada executar as 

formas de contenção para concretagem da calçada, estas em geral serão executada em madeira serrada com 1’ 

de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma não deforme no momento da concretagem, as 

formas de modo geral serão executada em 3 faixas duas com largura de com intervalo previstos em projeto, 

lembrando que o intervalo central que possibilite a instalação do paver tátil será de 40 cm, sendo que esta deve 

estar afastada em média 1,10 cm da face interna do meio fio conforme projeto de calçadas, as formas devem 

ser modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira instaladas em média 

a 40 cm uma da outra. 

Após este a contratada deve fazer o lançamento do embasamento granular da calçada, sem do que este 

deve ter espessura mínima de 4,0 cm após a acomodação do material. 

A calçada em concreto deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 20 MPA, sendo que é 

recomendado que o mesmo seja usinado, o lançamento do mesmo deve ser feita de forma manual evitando o 

abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser de no mínimo 6,0cm, após o concreto 

lançado a contratada deve fazer a regulagem da superfície e após este fazer o desempeno superficial do 
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mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecânica por meio de bailarina a combustão, após 

concluída esta etapa, em no máximo 1 hora após a execução do desempeno a contratada deve executar as 

juntas de dilatação da calçada, esta deve ser feita de forma manual, e a cada 2,00 metros, no sentido 

longitudinal a calçada, em casos onde houver esforços como entradas de veículos as juntas devem ser 

redimensionadas pela contratada, terminada este caberá a contratada isolar as calçadas executas evitando o 

trânsito de pedestres sobre ela. 

Após o período de cura mínima de 48 horas do concreto da calçada a contratada deve fazer a remoção 

das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de concreto, retiradas as formas 

caberá a contratada fazer a instalação dos paver tátil e direcional ou alerta conforme projeto, a empresa 

contratada não deve se omitir de fazer os recortes necessários para a instalação dos mesmos, em casos de 

obstáculos físicos a fiscalização deve ser consultada. 

Observação a critério de aceite a calçadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito estado de 

conservação e livre de vícios construtivos, além de serem executadas dentro das normativas de acessibilidade 

pertinentes. 

RAMPA PNE  

A rampa PNE será executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve possuir um 

lastro de brita n° 1 com espessura de 4 cm, as dimensões da rampa se encontram no projeto. Para contenção do 

concreto da rampa a contratada deverá utilizar formas de madeira de no mínimo 5 cm concretando as em 

módulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser desempenado. 

 A contratada ainda deve levar em consideração a instalação do paver podo tátil na rampa PNE conforme 

projeto.    

 

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 

 

A pista que receberá a recuperação e recapeamento asfáltico deverá ser muito bem limpa, através de 

varredura mecânica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam 

impedir uma boa aderência entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a 

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista com a utilização de carro pipa. 

 

IMPRIMAÇÃO EM CM-30 

 

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base em brita graduada 

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesão da 

superfície da base pela penetração do material betuminoso empregado, promover condições de aderência entre 



 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                             CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

a base e o revestimento. A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia 

de 0,0012 ton/m2. 

Para execução após a liberação da camada a ser imprimida, procede-se à varredura da superfície, para a 

eliminação do pó e de todo material solto, a área a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente 

umedecido. É vedado, proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja 

inferior a 10 c, ou ainda, em condições atmosféricas desfavoráveis. As faixas de viscosidade recomendadas 

para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluídos.  

Toda a área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada, deverá receber uma segunda 

aplicação de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.  

Caberá ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do tráfego, de 

forma a não permitir a circulação de veículos sobre áreas imprimidas, antes de completada a cura. Na 

eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em áreas abertas ao tráfego, as correções serão 

procedidas usando da própria base ou usinando de graduação densa. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover a aderência ou 

ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicável em camadas de 

base, em camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na construção de 

pavimentos flexíveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um reforço, 

recapeamento e reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente, neste projeto será executada em 

camada única sobre o pavimento existente, e nos locais onde foi restaurando o pavimento, tano na recuperação 

de base quanto na recuperação de capa asfáltica.  

Para a execução da pintura de ligação deverá ser observada a Especificação de Serviços Rodoviários do 

DER/PR. (ES-P 17/05). 

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com função básica de promover a aderência ou ligação 

da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. 

A pintura de ligação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação, 

tão logo se constate a evaporação do excesso de material superficial. Antes da aplicação da pintura 

betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos 

adequados. 

A superfície a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o pó e todo e qualquer material solto, 

podendo também, ser necessário, o emprego de jato de ar comprimido. 
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Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou não, a 

superfície da base deve ser umedecida. Nas demais superfícies a serem pintadas são permitidas o ligeiro 

umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante a aplicação deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2. 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da 

relação temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para 

espalhamento do ligante, no caso da emulsão asfáltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 

004/84). A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia de 0,0012 

ton/m2. 

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel 

transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação se situem sobre estas faixas ou tiras de 

papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto. 

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor 

manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfáltica. 

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da 

ruptura. 

A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação deve ser feita no caminhão 

distribuidor, tomando-se os necessários cuidados para assegurar a correta proporção entre os dois componentes 

e a sua necessária homogeneização. 

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições climáticas e 

da natureza da superfície da camada. Assim sendo, a determinação do tempo necessário à liberação da pintura 

é definida, em cada caso, em função das condições particulares vigentes. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

 

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfáltica em usina apropriada, composta 

de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

Devido ao baixo trânsito de veículos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execução do 

revestimento em CBUQ foi adotada duas faixas de trabalho, uma faixa “C” com teor de 5% de cap a ser 

utilizada no fechamento dos remendos de forma mecânica, ou seja, em fechamentos de fresagem e recuperação 

da base, e outra faixa “C” para capa asfáltica com teor de 5,50 %. 

As espessuras de aplicação da camada de rolamento estão descritas nas seções transversais de cada rua 

nos projetos propostos, estas espessuras variam entre 4,0 e 5,0 centímetros conforme resultados dos 

dimensionamentos. A massa das camadas asfálticas a qual deverá seguir as Especificações de Serviços 
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Rodoviários do DER/PR (ES-P 21/17), sendo que ambos as traços apresentam densidade de projeto de 2,5 

ton./m3. 

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17 

 

 

TRAÇOS ADOTADOS: 

FAIXA “C” DER (REMENDOS MECANICOS)  

 

FAIXA “C” DER CAPA ASFÁLTICA 
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Não é permitida a execução deste revestimento sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua 

limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10ºC e em dias de chuva. 

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar à obra, deve apresentar o certificado de resultados 

de análise correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de 

serviço. Deve trazer também a indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da 

distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de obras. 

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo tipo, CAP 50-70. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deve ser inferior a 140°C. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, 

pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. 

Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do 

serviço. 

A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a distribuição da mesma. 

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às seguintes orientações 

gerais: 

- a compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo 

da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; 
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- em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passagem 

anterior. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de 

acabamento. 

A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente deve ser liberada ao tráfego após o seu completo 

resfriamento. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

A medição para pagamento será feita por tonelada (t) de revestimento asfáltico em CBUQ efetivamente 

realizado. 

 

2.4 - PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

Os serviços de sinalização horizontal do sistema viário compreendem as operações de pintura de faixas 

de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcação de tráfego. 

A tinta a ser utilizada nas demarcações será à base de resina acrílica, que deverá atender a norma EB-

2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda úmida será aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de 

vidro tipo “drop on”. 

Os locais dos serviços, determinados, deverão estar limpos e secos, antes da aplicação da tinta. 

A película da tinta deverá ter espessura mínima de 0,6mm. 

Os serviços serão desenvolvidos de forma manual ou mecânica com auxílio de ferramentas e 

equipamentos adequados. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 

execução da pintura de faixas de tráfego. 

 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

 

Os materiais licitados devem atender às especificações estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), Resolução 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I 

– Sinalização Vertical de Regulamentação e Vol. II – Sinalização Vertical de Sinalização de Advertência), 

NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.  

Materiais – deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

– CHAPA DE AÇO  
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As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser 

perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes 

à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o 

revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a 

espessura mínima de 1,25mm.  

- PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS  

Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas 

com películas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a 

mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. 

– O fundo da face principal, os dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em película refletiva 

Tipo I-A (GTP – Grau Técnico Prismático), nas cores:  

-Branca (notação N 9,5 do sistema Munsell); 

-Amarela (notação 10 YR MAX do sistema Munsell);  

-Verde (notação 10 G 3/8 do sistema Munsell);  

-Vermelha (notação 7,5 R 4/14 do sistema Munsell); 

-Azul (notação 5 PB 2/8 do sistema Munsell);  

-Laranja (notação 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);  

-Marrom (notação 10 R 3/8 do sistema Munsell);  

Exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva Tipo IV-B (notação N 0,5 do sistema 

Munsell).  

– Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e 

números.  

– As placas devem conter no seu verso, as seguintes informações: – Identificação ou marca do 

fabricante; – Identificação do CMUTRAN; – Data de fabricação (mês / ano). 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e segurança dos serviços é da 

CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos serviços, antes do início da execução das obras, 

deverão estar em perfeitas condições de uso, para o início dos serviços. 

A usina a ser utilizada para misturas asfálticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus 

aspectos, antes do início da produção o projeto de massa asfáltica deve ser previamente apresentado e 

aprovado pela fiscalização juntamente a ART de execução do empreendimento. 

No caso da utilização de rolos de pneumáticos, é obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a 

se evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metálicas lisas deve ter peso 
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compatível com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a 

frequência e a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço, que venha a não causar danos 

as edificações lindeiras a pavimentação. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada de concreto asfáltico, estas devem ser 

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa. Esta solução deve ser minimizada já que o excesso de 

reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. 

No caso de rejeição dos serviços de um segmento por desempenho insatisfatório quanto à qualidade dos 

serviços, a solução será remover o material empregado e refazer os serviços. A CONTRATADA tem 

responsabilidade sobre a integridade do pavimento por período determinado por lei, se o pavimento apresentar 

defeitos relativos à sua execução a mesma deverá solucionar os mesmos. 

Ao início dos serviços a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfáltica utilizada, todo e 

qualquer aferição de serviços executados só serão realizados após a apresentação dos tickets de pesagem de 

massa asfáltica, ao final do contrato para recebimento de última parcela a empresa deve apresentar os laudos 

tecnológicos do pavimento sendo eles serão apresentados a cada 600 m² pista: 

• Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 

• Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 

• Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 

• Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 

• Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 

• Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 

• Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

• Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) 
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ETAPAS EXECUTIVAS/PLANEJAMENTO DA OBRA 

A baixo segue as etapas executivas e os prazos estipulados bem como a formatação de aferimento da 

referida obra: 
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PLANO DE AMOSTRAGEM ENSAIOS TECNOLOGICOS DA OBRA  

 

 

 

 

________________________________________ 
Eng. Civil Murilo Rocha Szpak 

CREA PR 174311/D 
Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 

 



RNP: 1718081839Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-174311/D

MURILO ROCHA SZPAK

 AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130

CNPJ: 76.205.640/0001-08Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000 

(Sem número)Contrato: 22/07/2025Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

22/07/2025Data de Início: 22/12/2025Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,749834 x -53,053536

 DIVERSAS RUAS, S/N

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade
[Elaboração de orçamento, Especificação, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas 53155,25 M2
[Projeto] de sinalização viária 53155,25 M2
[Projeto] de calçada 53155,25 M2
[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais 53155,25 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, 
de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da 
Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, 
localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6932, e de conformidade 
com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes 
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

 6. Declarações

 5. Observações
ART PRIORIDADE 112, PAV. SOBRE CBUQ

Contratante

Declaração assinada eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK, 
registro Crea-PR PR-174311/D, na área restrita do profissional 
com uso de login e senha, na data  07/08/2025 e hora 20h17.

 Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 08/08/2025 Valor Pago: R$ 103,03

___________________________________________________________________________
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK, registro Crea-
PR PR-174311/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data 07/08/2025 e hora 20h17.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  08/08/2025 16:39:47

www.crea-pr.org.br      
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Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES DO 
PAVIMENTO EXISTENTE

"VIGA BENKELMAN"

DIVERSAS RUAS PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR





DEFLEXÃO 

GERAL

DESVIO 

PADRÃO

DEFLEXÃO 

CORRIGIDA
NÚMERO "N"

DEFLEXÃO 

ADMISSÍVEL

ESPESSURA DO 

REFORÇO EM 

CBUQ

Espessura do 

recape em CBUQ -

Construtivo

1 RUA PREF. DEDI BARICHELLO

MANTAGNER

TRAV. DOMINGOS BATISTON TRAV. SANTO PINTO PEDROSO 97,03 15,33 112,36 1x10^6 90 3,86 4,00

2 RUA FLORIANO PEIXOTO RUA PEDRO ALVARES CABRAL RUA PRES. WASHINGTON LUIZ 91,00 15,18 106,18 1x10^6 90 2,87 4,00

3 TRAVESSA DR. ARNALDO BUSATTO AV. RIO GRANDE DO SUL AV. PREF. DEDI BARICHELLO 88,07 14,36 102,43 1x10^6 90 2,25 4,00

4 RUA 28 DE NOVEMBRO AV. PREF. DEDI BARICHELLO RUA HEITOR FERRARI HABLICH 91,50 11,05 102,55 1x10^6 90 2,27 4,00

5 RUA SETE DE SETEMBRO RUA ZACARIAS VASCONCELOS RUA DO COMÉRCIO 87,27 12,93 100,20 1x10^6 90 1,86 4,00

6 RUA GUILHERME ANTONIO GIORDANI RUA SETE DE SETEMBRO RUA JOÃO DALPASQUALE 90,42 8,85 99,27 1x10^6 90 1,70 4,00

7 RUA PRUDENTE DE MORAES RUA SETE DE SETEMBRO RUA JOÃO DALPASQUALE 88,42 10,55 98,97 1x10^6 90 1,65 4,00

8 RUA VENCESLAU BRAZ RUA SETE DE SETEMBRO RUA JOÃO DALPASQUALE 82,67 10,22 92,89 1x10^6 90 0,55 4,00

9 RUA VEREADOR ENEDIR LIMA RUA 28 DE NOVEMBRO RUA JOÃO DALPASQUALE 85,50 9,20 94,70 1x10^6 90 0,88 4,00

10 RUA RIO BRANCO RUA AMAZONAS RUA MARECHAL RONDON 101,89 10,51 112,41 1x10^6 90 3,86 4,00

11 RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA AV. PREF. DEDI BARICHELLO RUA SOUZA NAVES 92,88 11,19 104,07 1x10^6 90 2,52 4,00

12 RUA DOM PEDRO RUA JOÃO PAGNONCELLI RUA SETE DE SETEMBRO 92,39 12,28 104,67 1x10^6 90 2,62 4,00

13 RUA MÁRIO DE BARROS RUA PARANÁ AV. RIO GRANDE DO SUL 95,32 12,29 107,60 1x10^6 90 3,10 4,00

14 RUA PADRE ANCHIETA RUA PRES. CASTELO BRANCO RUA PEDRO ALVARES CABRAL 104,76 14,06 118,82 1x10^6 90 4,83 5,00

15 RUA GOIÁS RUA PRES. KENNEDY RUA D. PEDRO II 95,30 7,40 102,70 1x10^6 90 2,29 4,00

16 RUA ROBERTO SILVEIRA RUA GOIÁS RUA PARANÁ 95,21 8,34 103,55 1x10^6 90 2,44 4,00

RESPONSAVEL TÉCNICO 

Espessura Base e Brita Graduada : 15,0 cm Centimetros 

Espessura SubBase em Macadame: 20,0 Centimetros 

Espessura Capa de Fechamento: 4,0 Centimetros 

Espessura de Demolição  : 39,00 Centimetros 

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL

RUA TRECHO ENTRE:

Recuperação de Base ( Remendo Profundo )
Tipo Pontual para correçoes de pontos intaveis 

Espessura Recomensada : 4,0 Centimetros 

Recuperação  capa Asfaltica ( Fresagem )
Tipo Pontual para correçoes de deformação 

Espessura Recomensada : 4,0 Centimetros 



RUA: 380,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

19 442 116

18 452 96

17 451 98 442 116

16 446 108 441 118

15 447 106 455 90

14 443 114 463 74

13 450 100 458 84

12 468 64 453 94

11 454 92 456 88

10 449 102 452 96

9 451 98 454 92

8 454 92 445 110

7 446 108 448 104

6 465 70 441 118

5 466 68

4 446 108

3 461 78

2 442 116

1 455 90

0 458 84

Média Aritmética: 95 95 102 96
Desvio padrão: 17,96 14,24 17,08 12,03

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR

RUA PREFEITO DEDI BARICHELLO MONTAGNER EXTENSÃO:

Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD

PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

E
S

T
A

C
A

 

Data: AGOSTO/2025

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 380,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR

RUA PREFEITO DEDI BARICHELLO MONTAGNER EXTENSÃO:

Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD

PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

E
S

T
A

C
A

 

Data: AGOSTO/2025

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

Desvio padrão geral
15,33

Deflexão geral corrigida
112,36

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

97,03

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 300,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

15 450 100 442 116

14 442 116 462 76

13 466 68 448 104

12 455 90 451 98

11 463 74 450 100

10 446 108 448 104

9 457 86 453 94

8 453 94 460 80

7 449 102 466 68

6 466 68 463 74

5 446 108 462 76

4 462 76 451 98

3 455 90 451 98

2 455 90 455 90

1 445 110 465 70

0 458 84 449 102

Média Aritmética: 91 92 90 91
Desvio padrão: 15,71 15,51 12,07 17,43

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

91,00
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA FLORIANO PEIXOTO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 300,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA FLORIANO PEIXOTO EXTENSÃO:

15,18
Deflexão geral corrigida

106,18

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 200,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

10 452 96 457 86

9 455 90 452 96

8 444 112 454 92

7 451 98 451 98

6 448 104 452 96

5 449 102 445 110

4 452 96 465 70

3 466 68 466 68

2 458 84 464 72

1 468 64 463 74

0 460 80 458 84

Média Aritmética: 95 84 83 89
Desvio padrão: 11,98 17,40 10,48 17,58

14,36
Deflexão geral corrigida

102,43

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

88,07
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

TRAVESSA DR. ARNALDO BUSATTO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 180,00     METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

9 447 106 448 104

8 449 102 448 104

7 455 90 452 96

6 452 96 452 96

5 458 84 458 84

4 458 84 458 84

3 454 92 452 96

2 451 98 462 76

1 466 68 449 102

0 449 102 467 66

Média Aritmética: 96 88 85 96
Desvio padrão: 7,40 13,78 15,21 7,80

11,05
Deflexão geral corrigida

102,55

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

91,50
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA 28 DE NOVEMBRO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 500,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

25 458 84 449 102

24 455 90 455 90

23 455 90 453 94

22 451 98 459 82

21 454 92 464 72

20 461 78 462 76

19 466 68 462 76

18 465 70 456 88

17 463 74 452 96

16 469 62 448 104

15 467 66 455 90

14 457 86 449 102

13 459 82 459 82

12 453 94 451 98

11 455 90 468 64

10 449 102 463 74

9 458 84 448 104

8 455 90 455 90

7 452 96 450 100

6 448 104 454 92

5 446 108 455 90

4 461 78 458 84

3 444 112 453 94

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SETE DE SETEMBRO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 500,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SETE DE SETEMBRO EXTENSÃO:

2 468 64 468 64

1 452 96 459 82

0 456 88 449 102

Média Aritmética: 88 85 88 88
Desvio padrão: 13,77 13,70 12,21 12,04

12,93
Deflexão geral corrigida

100,20

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

87,27
Desvio padrão geral

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 90,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

4 453 94 452 96

3 461 78 455 90

2 452 96 463 74

1 454 92 449 102

0 448 104 461 78

Média Aritmética: 98 85 83 96
Desvio padrão: 5,29 9,90 11,72 8,49

8,85
Deflexão geral corrigida

99,27

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

90,42
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA GUILHERME ANTONIO GIORDANI EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 90,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 464 72 456 88

4 461 78 456 88

3 458 84 455 90

2 454 92 466 68

1 452 96 451 98

0 467 66 464 72

Média Aritmética: 84 79 92 76
Desvio padrão: 12,00 13,01 5,29 10,58

10,22
Deflexão geral corrigida

92,89

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

82,67
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA VENCESLAU BRAZ EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 140,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 457 86

6 463 74

5 464 72

4 452 96

3 454 92

2 458 84

1 455 90

0 455 90

Média Aritmética: 0 0 86 85
Desvio padrão: 0,00 0,00 9,38 9,02

9,20
Deflexão geral corrigida

94,70

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

85,50
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA VEREADOR ENEDIL LIMA EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 90,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

4 459 82 461 78

3 455 90 455 90

2 452 96 454 92

1 466 68 449 102

0 448 104 458 84

Média Aritmética: 94 79 85 96
Desvio padrão: 11,14 15,56 7,02 8,49

10,55
Deflexão geral corrigida

98,97

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

88,42
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA PRUDENTE DE MORAES EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 920,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

46 448 104 442 116

45 451 98 448 104

44 452 96 448 104

43 449 102 447 106

42 453 94 455 90

41 458 84 453 94

40 460 80 451 98

39 464 72 451 98

38 461 78 455 90

37 446 108 458 84

36 445 110 445 110

35 442 116 455 90

34 438 124 449 102

33 455 90 445 110

32 449 102 453 94

31 453 94 442 116

30 452 96 457 86

29 458 84 453 94

28 455 90 459 82

27 452 96 458 84

26 445 110 451 98

25 449 102 459 82

24 453 94 454 92

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA MÁRIO DE BARROS EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 920,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA MÁRIO DE BARROS EXTENSÃO:

23 450 100 452 96

22 455 90 455 90

21 445 110 451 98

20 455 90 446 108

19 451 98 450 100

18 451 98 461 78

17 463 74 442 116

16 458 84 457 86

15 457 86 449 102

14 459 82 458 84

13 459 82 453 94

12 451 98 455 90

11 463 74 458 84

10 466 68 445 110

9 452 96 468 64

8 446 108 458 84

7 454 92 454 92

6 448 104 452 96

5 443 114 455 90

4 450 100 462 76

3 442 116 456 88

2 441 118 455 90

1 443 114 453 94

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 920,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA MÁRIO DE BARROS EXTENSÃO:

0 452 96 445 110

Média Aritmética: 96 96 95 94
Desvio padrão: 13,60 12,87 11,69 11,00

12,29
Deflexão geral corrigida

107,60

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

95,32
Desvio padrão geral

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 250,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

12 447 106 445 110

11 449 102 442 116

10 452 96 449 102

9 446 108 442 116

8 449 102 450 100

7 441 118 451 98

6 438 124 454 92

5 445 110 458 84

4 453 94 451 98

3 457 86 451 98

2 450 100 458 84

1 451 98 452 96

0 444 112 451 98

Média Aritmética: 105 104 98 101
Desvio padrão: 10,38 11,06 8,12 12,50

10,51
Deflexão geral corrigida

112,41

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

101,89
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA RIO BRANCO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 170,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 448 104 445 110

7 455 90 443 114

6 446 108 461 78

5 455 90 455 90

4 454 92 448 104

3 456 88 457 86

2 457 86 451 98

1 452 96 464 72

0 455 90 460 80

Média Aritmética: 96 91 94 91
Desvio padrão: 9,49 3,46 14,35 17,46

11,19
Deflexão geral corrigida

104,07

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

92,88
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 370,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

18 452 96 456 88

17 452 96 451 98

16 446 108 452 96

15 458 84 458 84

14 444 112 458 84

13 459 82 458 84

12 459 82 463 74

11 464 72 459 82

10 462 76 455 90

9 455 90 451 98

8 453 94 452 96

7 452 96 449 102

6 451 98 449 102

5 445 110 447 106

4 448 104 453 94

3 448 104 444 112

2 447 106 454 92

1 455 90 468 64

0 466 68 451 98

Média Aritmética: 94 92 91 92
Desvio padrão: 14,63 11,57 8,00 14,91

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA DOM PEDRO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 370,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA DOM PEDRO EXTENSÃO:

12,28
Deflexão geral corrigida

104,67

Deflexão geral
92,39

Desvio padrão geral

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 560,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

28 438 124 436 128

27 442 116 433 134

26 446 108 438 124

25 441 118 438 124

24 442 116 449 102

23 438 124 445 110

22 451 98 446 108

21 451 98 446 108

20 455 90 452 96

19 449 102 453 94

18 444 112 458 84

17 443 114 453 94

16 442 116 463 74

15 450 100 459 82

14 448 104 444 112

13 451 98 452 96

12 451 98 438 124

11 459 82 440 120

10 463 74 444 112

9 453 94 448 104

8 457 86 449 102

7 452 96 442 116

6 455 90 453 94

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA PADRE ANCHIETA EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 560,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA PADRE ANCHIETA EXTENSÃO:

5 445 110 449 102

4 451 98 452 96

3 441 118 455 90

2 444 112 449 102

1 438 124 453 94

0 441 118 445 110

Média Aritmética: 103 107 105 105
Desvio padrão: 13,98 12,74 14,86 14,65

14,06
Deflexão geral corrigida

118,82

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

104,76
Desvio padrão geral

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 180,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

9 449 102 448 104

8 445 110 453 94

7 453 94 449 102

6 449 102 453 94

5 457 86 447 106

4 451 98 455 90

3 460 80 453 94

2 458 84 456 88

1 452 96 456 88

0 452 96 451 98

Média Aritmética: 98 92 93 99
Desvio padrão: 9,49 8,65 3,90 7,56

7,40
Deflexão geral corrigida

102,70

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

95,30
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA GOIÁS EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA: 120,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 458 84 456 88

5 455 90 448 104

4 452 96 453 94

3 454 92 447 106

2 448 104 452 96

1 448 104 455 90

0 449 102 461 78

Média Aritmética: 97 95 89 100
Desvio padrão: 9,00 7,57 8,08 8,72

8,34
Deflexão geral corrigida

103,55

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

95,21
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA ROBERTO SILVEIRA EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

As fotos foram obtidas durante a realização do ensaio e aqui são apresentadas, 
de forma aleatória. 
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AHO-5724
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Município: Projeto:

RUA DOM PEDRO TRECHO: Entre Rua João Pgnoncelli e Rua 7 de setembro RUA DOM PEDRO TRECHO: Entre Rua João Pgnoncelli e Rua 7 de setembro

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO: Entre Av. Pref. Dedi B. Montagner e

Rua Souza Naves 

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO: Entre Av. Pref. Dedi B. Montagner e Rua

Souza Naves 

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO: Entre Av. Pref. Dedi B. Montagner e

Rua Souza Naves 

RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO: Entre Av. Pref. Dedi B. Montagner e Rua

Souza Naves 

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA PADRE ANCHIETA TRECHO: Entre R. Pedro Alvares Cabral e R. Pres.

Washington Luiz

RUA PADRE ANCHIETA TRECHO: Entre R. Pedro Alvares Cabral e R. Pres.

Washington Luiz

RUA MÁRIO DE BARROS TRECHO: Entre Av. R. Grande do Sul e R. Paraná RUA MÁRIO DE BARROS TRECHO: Entre Av. R. Grande do Sul e R. Paraná

RUA MÁRIO DE BARROS TRECHO: Entre Av. R. Grande do Sul e R. Paraná RUA MÁRIO DE BARROS TRECHO: Entre Av. R. Grande do Sul e R. Paraná



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA FLORIANO PEIXOTO TRECHO: Entre R. Pedro Alvares Cabral e R. Pres.

Washington Luiz

RUA FLORIANO PEIXOTO TRECHO: Entre R. Pedro Alvares Cabral e R. Pres.

Washington Luiz

RUA GOIÁS TRECHO: Entre Av. Presidente Kennedy e R. Dom Pedro II RUA GOIÁS TRECHO: Entre Av. Presidente Kennedy e R. Dom Pedro II 

RUA ROBERTO SILVEIRA TRECHO: Entre R. Paraná e R. Goiás RUA ROBERTO SILVEIRA TRECHO: Entre R. Paraná e R. Goiás



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA 28 DE NOVEMBRO TRECHO: Entre Oswaldo Cruz e Heitor Ferrari Hablich RUA 28 DE NOVEMBRO TRECHO: Entre Oswaldo Cruz e Heitor Ferrari Hablich

TV. Dr. ARNALDO BUSATO TRECHO: Entre Av Rio Grande do Sul e Rua Oswaldo

Cruz

TV. Dr. ARNALDO BUSATO TRECHO: Entre Av Rio Grande do Sul e Rua Oswaldo

Cruz

RUA RIO BRANCOTRECHO: Entre R. Amazonas e R. Marechal Rondon RUA RIO BRANCOTRECHO: Entre R. Amazonas e R. Marechal Rondon



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA GUILHERME ANTONIO GIORDANI TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e

Rua João DalPasquale

RUA GUILHERME ANTONIO GIORDANI TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua

João DalPasquale

RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO: Entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do

Comercio 

RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO: Entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do

Comercio 

RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO: Entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do

Comercio 

RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO: Entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do

Comercio 



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA PRUDENTE DE MORAIS TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale

RUA PRUDENTE DE MORAIS TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale

RUA VENCESLAU BRAZ TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale

RUA VENCESLAU BRAZ TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale

RUA VER. ENEDIL LIMA TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale

RUA VER. ENEDIL LIMA TRECHO: Entre Rua Sete de Setembro e Rua João

DalPasquale



Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

AV. PREFEITO DEDI BARICHELLO MONTAGNER TRECHO: Entre Travessa Juvêncio

Piana e  Travessa Domingos Batiston

AV. PREFEITO DEDI BARICHELLO MONTAGNER TRECHO: Entre Travessa Juvêncio

Piana e  Travessa Domingos Batiston



Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 112 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Lote 01
R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

Área/Quantidade TOTAL: 53.155,55 m² Extensão TOTAL:

Área/Quantidade LOTE 1: 53.155,55 m² Extensão:

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:

Data de Aprovação da Lei:

SIM NÃO
O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal? X

RUAS DO LOTE 01

R01 Rua Bento Munhoz da Rocha (entre Av Pref Dedbi Montagner e Ruam souza Naves)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 24,00 m

Largura da Pista 5,00 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

Rua Rio Branco (entre Rua Amazonas e Rua Marechal Rondon)

Tv Dr Arnaldo Busato (entre Av Rio Grande do Sul e Rua Oswaldo Cruz)

Rua 28 de Novembro (entre Rua Oswaldo Cruz e Rua Heitor Ferrari Hablich)

Rua Sete de Setembro (entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do Comércio)

LEI Nº 2571/2021

21/12/2021

ATENDEU À LEGISLAÇÃOLEI

X

X

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

PARECER URBANÍSTICO

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 174311/D ENGENHEIRO CIVIL

muriloszpak@hotmail.com 46 9125 3078

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 53.155,25m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização,

sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

02. LOCALIZAÇÃO

Vias urbanas de Dois Vizinhos

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

MURILO ROCHA SZPAK 093.471.589-09

Programa

Rua Bento Munhoz da Rocha (entre Av Pref Dedbi Montagner e Ruam souza Naves)

Rua Dom Pedro (entre Rua João Pgnoncelli e Rua 7 de Setembro)

Rua Mário de Barros (entre Av Rio Grande do Sul e Rua Paraná)

Rua Padre Anchieta (entre Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Pres Washington Luis)

Rua Floriano Peixoto (entre Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Washington Luiz)

Rua Goiás (entre Av Pres Kennedy e Rua Dom Pedro II)

Rua Roberto Silveira (entre Rua Paraná e Rua Goiás)

Rua Guilherme Antonio Giordani (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)

Rua Prudente de Morais (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)

Rua wenceslau Bras (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasqule)

Rua Ver Enedil Lima (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)

Av Prefeito Dedi Barichello Montagner (entre Tv Juvencio Piana e Tv Domingos Batiston)

04. ÁREA/ QUANTIDADE

0,00 m

0,00 m

3,00 m

3,00 m

Justifique sua Resposta:

O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Viário.

05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA
COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

X

X

Coletora

17,00 m
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PARECER URBANÍSTICO

R02 Rua Dom Pedro (entre Rua João Pgnoncelli e Rua 7 de Setembro)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 13,50 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R03 Rua Mário de Barros (entre Av Rio Grande do Sul e Rua Paraná)

PROJETO

Caracterização da Via:  Vias Marginais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 20,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R04 Rua Padre Anchieta (entre Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Pres Washington Luis)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Arteriais

Largura da Caixa da Via: 16,00 m

Largura da Pista 3,75 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R05 Rua Floriano Peixoto (entre Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Washington Luiz)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 17,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R06 Rua Goiás (entre Av Pres Kennedy e Rua Dom Pedro II)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 17,00 m

Largura da Pista 3,25 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R07 Rua Roberto Silveira (entre Rua Paraná e Rua Goiás)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 18,10 m

Largura da Pista 3,95 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R08 Rua Rio Branco (entre Rua Amazonas e Rua Marechal Rondon)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 16,50 m

Largura da Pista 3,25 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

15,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 1 X

2,50 m X

Vias Locais Tipo 1 X

15,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

17,00 m

X

3,50 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

3,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

 Vias Marginais Tipo 1 X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Coletora X

X

X

17,00 m X

X

3,50 m

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO

21,00 m

3,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Coletora X

19,00 m

X

3,00 m X

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 1 X

15,00 m X

2,50 m X

2,50 m

Vias Arteriais X
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PARECER URBANÍSTICO

R09 Tv Dr Arnaldo Busato (entre Av Rio Grande do Sul e Rua Oswaldo Cruz)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 20,00 m

Largura da Pista 4,30 m

Largura da calçada 4,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R10 Rua 28 de Novembro (entre Rua Oswaldo Cruz e Rua Heitor Ferrari Hablich)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 20,00 m

Largura da Pista 5,00 m

Largura da calçada 4,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R11 Rua Sete de Setembro (entre Rua Zacaria de Vasconcelos e Rua do Comércio)
PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 20,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 4,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R12 Rua Guilherme Antonio Giordani (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 10,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R13 Rua Prudente de Morais (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)
PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 19,50 m

Largura da Pista 3,90 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R14 Rua wenceslau Bras (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasqule)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 1

Largura da Caixa da Via: 20,00 m

Largura da Pista 4,60 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R15 Rua Ver Enedil Lima (entre Rua Sete de Setembro e Rua João Dal Pasquale)
PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 12,70 m

Largura da Pista 4,40 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R16 Av Prefeito Dedi Barichello Montagner (entre Tv Juvencio Piana e Tv Domingos Batiston)

3,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Coletora X

17,00 m X

15,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 1 X

3,00 m X

Coletora X

17,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 1 X

15,00 m X

17,00 m X

3,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Coletora X

3,00 m X

Coletora X

17,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

3,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Coletora X

17,00 m X
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PARECER URBANÍSTICO

PROJETO
Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 36,30 m

Largura da Pista 7,80 m

Largura da calçada 3,00 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

SIM NÃO

4.1 x

4.2 x

4.3

4.5

4.6

SIM NÃO

5.1 x
5.2 x
5.3 x

5.4 x

3,00 m X

Coletora X

17,00 m X

3,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Recape Asfáltico em CBUQ

Pavimentação Asfáltica com patologias severasTipo de leito atual da via a ser pavimentada

Tipo de revestimento do projeto de pavimentação

RUA DOM PEDRO - 172,5 metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA MÁRIO DE BARROS - 181,0 metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA PADRE ANCHIETA - 110,0 metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA FLORIANO PEIXOTO - 120,0 metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA GOIÁS - 88,0  metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA ROBERTO SILVEIRA - 25,00 metros de meio fio a ser Substituidos 

RUA RIO BRANCO - 143,00 metros de meio fio a ser Substituidos 

x

Justifique:5.8

Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de 

Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município?

Justifique:

Não se Aplica

5.6

5.7

5.5

4.4

Rede de esgoto

Rede de abastecimento de água

05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

x

Justifique a situação por rua:

Os passeios existente necessitarão ser substituídos? X

X

As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?

Sistema de drenagem pluvial

XNo caso de recapeamento, é necessário considerar tapa buracos?

No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a 

ser pavimentada?

07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT 

NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica?
Justifique a situação por rua:

Justifique a situação por rua:

Os meios-fios necessitarão ser substituídos?

A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?

As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA
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PARECER URBANÍSTICO

08. PARECER FINAL FAVORÁVEL X DESFAVORÁVEL

DOIS VIZINHOS

MURILO ROCHA SZPAK

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 174311/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são

verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta,

com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto.

Por ser expressão da verdade, assino abaixo:

INSERIR MAPA

Considerações técnicas:

Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cuja pavimentação e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, 

segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo

representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.

, 11 de agosto de 2025
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Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 112 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Área Pavimentada

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Área do Terreno Área Construída

Matrícula do Terreno

SIM NÃO

Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA?
Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV?
Caso afirmativo, informe o número do documento e legislação municipal pertinente:

SIM NÃO

a

b

c

d

e

f

g

h

SIM NÃO

a x

Áreas embargadas pelo IBAMA¹

¹Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
j x

<área (m²)>

x
Caso afirmativo, informe o número da Lei Municipala

Informe as Leis Estaduais e Federais aplicáveis:

b

Área com indícios de possível contaminação do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no

solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substâncias químicas, alterações na vegetação,

ocorrência de animais mortos, vazamento ou derramamento de substâncias químicas, odor de gás e/ou

combustível, ou quando nas áreas anexas, ou no próprio imóvel no passado, tiveram atividades como posto

de gasolina, armazenamento de resíduos, indústrias poluentes, e similares, atero com entulho?

x

x

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 174311/D ENGENHEIRO CIVIL

muriloszpak@hotmail.com 46 9125 3078

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 53.155,25m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização,

sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Programa

MURILO ROCHA SZPAK 093.471.589-09

<Número do ofício e Comarca>

2.2 SISTEMAS/FONTES DE ÁGUA EXISTENTES

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Cartório

53.155,55 m²

<área (m²)>

Unidades de Conservação

Encostas com declividade superior a 30%

Áreas de preservação permanente ou APA

2.1 O PROJETO SITUA-SE EM:

Área de manancial de abastecimento de água

Área de reflorestamento de araucária (espécies com mais de 30 anos)

Área de influência de manguezais

Área de várzea

02. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O Município possui legislação ambiental?

<número da matrícula>

Poço individual

O empreendimento necessita de Autorização ou Licença Ambiental?

x

x

x

c

Área de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilíbrios climáticos, área de encosta sujeita a 

deslizamentos?

x

d

e

x

x

i

Caso afirmativo, justifique quais:
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

b x

c x

SIM NÃO

a x

b x
c x

SIM NÃO

a x

b x

Justifique:

Justifique:

e x

Justifique:

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

a x

b x

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

Descreva:

Descreva:

c X

d X

e X

X

Coleta de Resíduos Perigosos

Coleta 2 (Dous) vez por semana. Disposição em aterro tipo trincheira coberta, com controle.
f

Frequência de coleta (na área do projeto) e disposição dos resíduos (aterro sanitário/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixão)

f

d

x
b

Necessidade de contenção de processos erosivos?

Possui área de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgão ambiental municipal? 

2.8 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econômicas

2.7 SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMÉSTICOS EXISTENTES

Baixa Tensão

Captação de Energia Solar

Micro Sistemas de Energia

x

f

A REDE PLUVIAL EXISTENTE E ATENDE A DEMANDA REGIONAL

NESTE CASO NÃO SERÁ NECESSARIO A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE, A REDE ATUAL COMPORTA A DEMANDA DA REGIAO

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

c

Existe rede de esgoto pública com tratamento?

a

Fonte Superficial individual

Existe fossa Séptica Individual?

Haverá aproveitamento da rede existente no projeto?

Rede existente está funcionando corretamente? 

Possui dissipadores de energia (croqui de Localização utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE 

Interativo)

x

x

x

Coleta de Resíduos Domésticos

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalares

2.6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES

Iluminação Pública Convencional

Iluminação Pública em LED

Dissipadores existentes estão funcionando corretamente e regularizado ambientalmente? 

2.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES

Média Tensão

População local

Possui vegetação nativa?

Presença de animais silvestres?

COMERCIOS CENTRAIS E BAIRRO E PRESTADORES DE SERVIÇO E OUTROS 

CLASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA

Insira o croqui de localização do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo

Ligação com rede de abastecimento de água

Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

Rede de Galerias de Àguas Pluviais

Rede existente suporta novas inclusões?
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

SIM NÃO

d

e X

f X

g X

h X

SIM NÃO

a X

b X

c X

d X

Justifique:

Alteração no sistema viário e tráfego local?

f

Caso afirmativo, especifique as áreas:
XRequer desmate? 

X

f
Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Requer movimentação de terras? c

Impacto positivo da obra na saúde, segurança e bem estar da população?

Valorização imobiliária do entorno?

Há sítios arqueológicos e históricos?

b

Caso afirmativo, especifique os tipos e volumes:
XGera resíduos sólidos? 

X
Caso afirmativo, especifique o volume:

Quanto a alteração da qualidade ambiental dos solos (contaminação com óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos químicos, coleta de lixo 

existente, coleta de esgoto residencial).

Modificações do uso do solo

Favorecimento de dispersão de vegetação exótica

Assoreamento de rios

Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:

Contaminação de águas subtrrâneas e superficiais

Haverá transtornos aos moradores diretamente afetado? 

Poluição sonora? (equipamentos, maquinários)

5.  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONÔMICOS

Haverá aumento de renda regional, local e das arrecadações públicas?

Incentivo ao Turismo Regional?

e

a

b

c

COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRÁ A CONTAMINAÇÃO DO SOLO DOS 

Quanto a poluição atmosférica (controle de velocidade de veículos, manutenção dos veículos).

NÃO HAVERÁ AUMENTO DA POLUIÇÃO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JÁ POSSUEM SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H

Quanto a alteração da qualidade dos recursos hídricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeáveis).

NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO POIS DOS OS TRECHOS JÁ POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JÁ SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO

Quanto a supressão de vegetação (arborização no entorno do empreendimento)

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

d

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

3.  IMPACTO AMBIENTAL

a

X

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

g X

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentesh

i

X

X
Alteração na qualidade do ar, solos e recursos hídricos em função da instalação do canteiro?
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS

MURILO ROCHA SZPAK

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 174311/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras,

e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade

de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da

verdade, assino abaixo:

, 11 de agosto de 2025

6. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO (utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo)

5.1. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

NÃO HAVERÁ SUPRESSAO DE VEGETAÇÃO

Descreva como irá ocorrer:
d

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do

Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.
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PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município: DOIS VIZINHOS  PRIORIDADE   Nº    112 SAM  80

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DE DOIS VIZINHOS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 

NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:   06

CÓDIGO ITEM ORIGEM

. . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 18

09.02.11D DAER/PRC 21 Sim 21

09.02.01 DAER 7 Sim 7

09.02.01A DAER/PRC 7 Sim 7

74022/27 SINAPI 113 Sim 113

09.04.04 DAER 97 Sim 23 36 27 11

74022/53 SINAPI 97 Sim 23 36 27 11

09.05.02 DAER 97 Sim 23 36 27 11

09.04.03 DAER 97 Sim 23 36 27 11

09.04.01 DAER 97 Sim 23 36 27 11

09.01.18 DAER 4 Sim 1 1 1 1

. . . . . . . . . . . . . . .

Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso

Ensaio de Granulometria do Agregado da Base

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 

(Grau de Compactação) - Base

Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base

Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica

Ensaio de Densidade do Material Betuminoso

Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas

Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda 

rotativa

Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 

extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 

extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

31/07/2025 - qui

TOTAL DE 

ENSAIOS

ATENDE OS 

CRITÉRIOS 

DO PLANO 

AMOSTAGEM

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES 

DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MURILO ROCHA SZPAK - CREA PR 174311/D  -  ART/RRT Nº XXXXXXXXXX LUIS CARLOS TURATTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE


