Municipio de Dois Vizinhos

TERMO DE REFERENCIA
EXECUTIVO

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

Local: Perimetro Urbano

LOCALIZAGAO DO PROJETO:

RUA AUGUSTO KUFFNER TRECHO: entre R. Ibraim Antonio Dias Negroti e R. Hiraclides Roveda

RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS TRECHO: entre R. Ibraim Antonio Dias Negroti e R. Hiraclides Roveda
RUA ATILIO PEDROZO COUTO TRECHO: entre R. Augusto Kuffner e R. Vereador Luiz Vieira dos Santos

RUA VANTUIR VELASCO TRECHO: entre R. Augusto Kuffner e R. Vereador Luiz Vieira dos Santos

RUA HIRACLIDES ROVEDA TRECHO: entre R. Augusto Kuffner e R. Vereador Luiz Vieira dos Santos

RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS TRECHO: entre Fim de Rua e R. Carlota Joaquina

RUA WENCESLAU BRAZ TRECHO: entre Rua Inés Pinzon e fim de Rua

Area de 10.596,85 m?

Agosto de 2025
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Municipio de Dois Vizinhos

GENERALIDADES

O presente projeto é compreendido pela execucdo de pavimentacdo asfaltica sobre pavimento
poliédrico, sendo que este projeto sera executado duas camadas asfalticas em concreto betuminoso usinado a
guente — capa asfaltica em CBUQ, Faixa “C” DER com espessura de 4,00 cm e reperfilagem em CBUQ, Faixa
“E” DER com espessura de 2,00 cm, recuperacdo de base em pontos de fragilidade, além destes serd executado
na sua totalidade a sinalizagdo horizontal das vias pleiteadas além de calcadas acessiveis em locais onde ndo
possuir, estes servigos serdo executados em varios trechos do perimetro urbano com area total de o
10.596,85m? do arruamento do municipio de Dois Vizinhos/PR.

Para acompanhamento da obra havera uma equipe de fiscalizagdo do Departamento de Gestdo Urbana,
constituida de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora manterd na obra, a
disposicdo da fiscalizacdo, um livro didrio de obra, onde a equipe anotard suas colocacOes, apreciacdes,
autorizac0es, etc. Em principio, as decisdes de natureza técnica da fiscalizagéo séo definitivas.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes que seguem e dentro das
normas de construcdo vigentes para este tipo de servigos, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer
aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) referentes a todos 0s servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados,
ficardo a cargo da Empresa Executora.

Caberd a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto, especificacdes e
qualidade dos servicos. Cabera a CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto oficialmente
na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. A CONTRATANTE reserva-se o direito
de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma
demorada.

No preco unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, mao-de-
obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades
implicita ou explicitamente inerentes a execucao de cada servico, ou que sejam indispensaveis para a execugao
dos mesmos, salvo expressa indicacdo em contrario.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais aplicados ou servicos que ndo satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a contar da determinagéo
da fiscalizagéo.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construcéo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendagfes constantes das presentes especificacfes prevalecem sobre os

desenhos, decorrentes de altera¢Ges introduzidas;

b) Nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.
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Municipio de Dois Vizinhos

A CONTRATADA deverd se dedicar particular e constante execucdo dos trabalhos e mantendo a
atencdo a fiel aos projetos propostos, devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional
de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera
na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e

especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

MEIO FIOS

Em conjunto com a fiscalizagdo e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve vistoriar todos 0s
trechos e identificar previamente todos os pontos onde serdo necessarios a substituicdo do meio fio, por meio
fio novo, os locais estdo previstos em projeto porem necessitardo de demarcacao in loco.

Ap6s a determinagdo dos pontos a contratada fard a remogao dor meio fios avariados ou deteriorados e
fard a substituicdo dos mesmos, apds a remocdo dos meio fios a contratada deve fazer a escavagdo
complementar para assentamento do novo, com auxilio de linhas ou nivel fazer a determinagdo das alturas do
meio fio, e instala-lo, 0 meio fio a ser utilizados sera o tipo 3 DER (0,034 m3/m) simples pré-moldado
conforme detalhe em projeto, apds o assentamento do meio fio a contratada deve fazer o rejuntamento do
mesmo com argamassa, caso a contatada neste procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento

existente a mesma deve repd-lo sem oneragdo ao municipio.

RECOMPOSICAO DE BASE DE PAVIMENTO

Para a execugdo deste caberd ao fiscal do contrato fazer a locagcdo prévia dos pontos a serem
executados em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada devera
fazer a instalagdo previa da sinalizacdo de transito para possibilitar a execugéo dos servicos.

Ao inicio dos servicos a contratada deve fazer a demoligdo do pavimento sendo que este serd de forma
mecanica com auxilio de retroescavadeira ou escavadeira hidraulica. A demoligéo deve ter profundidade média
de 35 cm, e o material demolido devera ser transportando a local indicado pela fiscalizagdo com DMT néo
superior a 6,70 km.

Concluida a demolicdo do pavimento a contratada devera fazer a regularizacdo e compactacdo
subleito, este deve ser feito de forma manual ou mecéanica com auxilio de rolo liso e compactador a combustéo,
a compactacéo deve atingir o grau de compactacgdo de 100%.

Concluida a regularizagdo e compactagdo do subleito a contratada fard a langamento da camada de
macadame seco, sendo que o espalhamento devera ser de forma mecéanica por retroescavadeira, sendo que a
espessura final desta camada compactada sera de 20 cm a compactacdo deste deve ser feita por rolos lisos ou

corrugado.
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Concluida a compactacdo desta camada, a contratada fard o langamento da segunda camada de brita
graduada com espessura final compactada de 15,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecéanico
por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a
camada atinja grau de compactacéo ideal previsto em normativo.

Concluida a aplicacdo e compactacdo das camadas de base pétrea caberd a contratada fazer a aplicagéo
da pintura de impermeabiliza¢cdo com CM-30.

Apo6s a conclusdo dos servicos, e antes da liberagcdo do trénsito, a contratada deve manter o local
limpo e livre de sujeiras providas dos servigos realizados.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizacdo ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que ndo extrapole o total
contratado.

CALCADAS/PASSEIOS

Inicialmente a fiscalizagdo junto a empresa contratada irdo vistoriar todas as ruas do empreendimento e
fazer a demarcacéo dos locais onde se pertente executar as cal¢adas previstas no empreendimento conforme
projeto, sendo que sera responsabilidade da fiscalizagdo em conjunto com a secretaria de aviacdo de obras do
municipio fazer a abertura, reposicdo de solo e retirada de arvores e outros obstaculos que outros que possam
comprometer a execucdo dos referidos passeios, lembrado que a demolicdo do passeios existentes ficara sobre
responsabilidade da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscaliza¢do sendo que
0 DMT de transporte ndo deve ultrapassar os 6,70 km.

Cabera a contratada no perimetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio fio fazer
toda a regularizacdo e compactagdo do solo onde serd implantado a referida calgada, a regularizagédo do solo
pode ser feia de forma mecénica dés de que ndo avaria elementos como entradas de agua e pogos de visita da
Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da cal¢ada de ser feito de forma manual mantendo-se a
inclinagdo minima entre 0,5 e 1,0% em direcdo ao pavimento do arruamento, j para a compactacdo em
hip6tese alguma sera dispensado a utilizacdo do soquete mecanico a combustdo, conhecimento popularmente
como “sapo”, cabera a contratada neste momento fazer o controle da espessura da calgada a ser executada,
lembrando que tanto o piso em concreto quanto o paver tatil terdo espessura de 6,0 cm e embasamento
granular devera ter espessura de 4,0 cm.

Ap6s concluido a regularizacdo e compactacéo do subleito da calgada, caberd a contratada executar as
formas de contencdo para concretagem da calcada, estas em geral serdo executada em madeira serrada com 1’
de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma ndo deforme no momento da concretagem, as
formas de modo geral serdo executada em 3 faixas duas com largura de com intervalo previstos em projeto,

lembrando que o intervalo central que possibilite a instalagdo do paver tatil serd de 40 cm, sendo que esta deve
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estar afastada em média 0,70 cm da face interna do meio fio ou conforme orientagdo do projeto de calgadas, as
formas devem ser modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira
instaladas em média a 40 cm uma da outra.

Apos este a contratada deve fazer o langamento do embasamento granular da calcada, sem do que este
deve ter espessura minima de 4,0 cm apds a acomodagéo do material.

A calcada em concreto deve ser executada em concreto com FCK minimo de 20 MPA, sendo que é
recomendado que 0 mesmo seja usinado, o langamento do mesmo deve ser feita de forma manual evitando o
abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser de no minimo 6,0cm, ap6s o concreto
langado a contratada deve fazer a regulagem da superficie e ap6s este fazer o desempeno superficial do
mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecéanica por meio de bailarina a combustdo, apds
concluida esta etapa, em no maximo 1 hora ap6s a execucdo do desempeno a contratada deve executar as
juntas de dilatagdo da calcada, esta deve ser feita de forma manual, e a cada 2,00 metros, no sentido transversal
da calcada, em casos onde houver esfor¢cos como entradas de veiculos as juntas devem ser redimensionadas
pela contratada, terminada este cabera a contratada isolar as calgadas executas evitando o transito de pedestres
sobre ela.

Apbs o periodo de cura minima de 48 horas do concreto da calgada a contratada deve fazer a remocéo
das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de concreto, retiradas as formas
cabera a contratada fazer a instalagdo dos paver tatil e direcional ou alerta conforme projeto, a empresa
contratada ndo deve se omitir de fazer o0s recortes necessarios para a instalagdo dos mesmos, em casos de
obstaculos fisicos a fiscalizacdo deve ser consultada.

Observacao a critério de aceite a calcadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito estado de
conservagdo e livre de vicios construtivos, além de serem executadas dentro das normativas de acessibilidade

pertinentes.

RAMPA PNE

A rampa PNE sera executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve possuir um
lastro de brita n® 1 com espessura de 4 cm, as dimensfes da rampa se encontram no projeto. Para contengéo do
concreto da rampa a contratada devera utilizar formas de madeira de no minimo 5 cm concretando as em
maodulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser desempenado.

A contratada ainda deve levar em consideragdo a instalacdo do paver podo tatil na rampa PNE conforme

projeto.

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA
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A pista que recebera a recuperacgdo e recapeamento asfaltico devera ser muito bem limpa, através de
varredura mecénica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam
impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista com a utilizagdo de carro pipa.

IMPRIMACAO EM CM-30

Imprimag&o é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base em brita graduada
concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesdo da
superficie da base pela penetragdo do material betuminoso empregado, promover condi¢des de aderéncia entre
a base e o revestimento. A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicacdo varia
de 0,0012 ton/m2.

Para execucdo apos a liberacdo da camada a ser imprimida, procede-se & varredura da superficie, para a
eliminacdo do po e de todo material solto, a area a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente
umedecido. E vedado, proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10 ¢, ou ainda, em condicfes atmosféricas desfavoraveis. As faixas de viscosidade recomendadas
para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a area imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada, devera receber uma segunda
aplicacdo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.

Cabera ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do trafego, de
forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre éareas imprimidas, antes de completada a cura. Na
eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em areas abertas ao trafego, as corre¢des serao

procedidas usando da propria base ou usinando de graduacéo densa.

PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligacdo é a pintura asfaltica executada com a fungdo basica de promover a aderéncia ou
ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construgdo de
pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfélticos, previamente a execucdo de um reforco,
recapeamento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente, neste projeto sera executada em duas
camadas sobre o pavimento poliédrico e sobre a reperfilagem executada.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificagdo de Servigcos Rodoviarios do
DER/PR. (ES-P 17/05).
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Pintura de ligagdo é a pintura asfaltica executada com funcéo basica de promover a aderéncia ou ligagao
da superficie da camada pintada com a camada asféaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligacdo da camada de brita graduada deve ser realizada apés a conclusdo da compactacao,
tdo logo se constate a evaporacdo do excesso de material superficial. Antes da aplicacdo da pintura
betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos
adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o p6 e todo e qualquer material solto,
podendo também, ser necessario, 0 emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicagdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetracdo do ligante a aplicacdo deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2.

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relacdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asfaltica ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84). A taxa de aplicagdo é a taxa méxima que pode ser absorvida, taxa de aplicagdo varia de 0,0012
ton/m2.

A fim de evitar a superposi¢cdo de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo se situem sobre estas faixas ou tiras de
papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicacdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Ap6s a aplicacdo do ligante deve-se esperar 0 escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da
ruptura.

A diluigdo em &gua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligagcdo deve ser feita no caminh&o
distribuidor, tomando-se 0s necessarios cuidados para assegurar a correta proporgao entre os dois componentes
e a sua necessaria homogeneizagéo.

O tempo de cura do servico é fungdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condi¢Ges climaticas e
da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinacdo do tempo necessario a liberacdo da pintura
é definida, em cada caso, em funcédo das condicGes particulares vigentes.

O prego cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execucgéo dos servicos.

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
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Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfaltica em usina apropriada, composta
de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

Devido transito de veiculos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execucdo do
revestimento em CBUQ foi adotada camada dupla sendo a primeira de reperfilagem de 2,00 cm enquadrada na
faixa “E” DER de trabalho, com teor de cap de 5,7%; e uma de capa asfaltica de 4,0 cm espessura, enquadrada
na faixa “C” DER de trabalho, com teor de cap de 5,3%, para a camada asfaltica de rolamento a qual devera
seguir as Especificacbes de Servigos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17), sendo que ambos as tragos
apresentam densidade de projeto de 2,5 ton./m3.

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

Peneira de malha
quadrada Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F

1%" 38.1 100 100 - - - —

1" 254 95-100 | 90-100 100 - - —

£ 19,1 80 -100 - 90 - 100 100 100 -

" 12,7 - 56 — 80 - 80— 100 | 90— 100 -

" 9,5 45 - 80 - 56-80 | 70-90 | 75-90 100
n.°4 4.8 28-60 | 29-59 | 35-65 | 50-70 | 45-65 75— 100
n.® 10 2,00 20— 45 18—42 | 22-46 | 33-48 | 256-35 50-90
n.* 40 0,42 10 - 32 822 8—24 15-25 817 20-50
n.® 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28

n.* 200 0.075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizagdo como Ligacdo Rolamento Reperfilagem
\Variagcdo do teor de ligante 40-55 4.5-6,0 50-65
Espessura max., cm 6,0 5,0 3,0
TRACOS ADOTADOS:
FAIXA “E” DER REPERFILAGEM

Nome da Usina / Pedreira Concrevalle

Local da Pedreira PR 281

Local da Usina Dois Vizinhos - PR

TRACO (DER 570000) FAIXA CBUQ - Reperfil |
Utilizagéo! Re perfilamento |
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSICAO
DEN SIDADE APARENTE DA MASSA L 2,500
TEOR OTIMO DE LIGANTE 5,70% Agregados SEM Betume
Composigao dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAD
MATERIAL % DE CADA AGREGADOD Sem Betume

Brita "a" brita 3/4 10,00%

Pedrisco 4848% Brita 87.58%

Brita "c"” Po de pedra 29,10%
|Areia Areia 10,90% Areia 10.90%

Cal Hidratada CH-1 ou Filler Cal Hidratada CH-1 1.52% Cal Hidratada CH-1 1.52%

Total agregados 100,00% Total agregad 100,00%
conferéncia OK conferéncia OK
CALCULO DO DO TRAGO
CALCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume
MATERIAL COMPOSICAO

Observagao : Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é:

100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8259
Percentual de Agregados naMassa \ 94,30% Areia 0,1028

Cal Hidratada CH-1 0,0143
Tedr Otimo de Betume 0,0570
Total daMassa 1,00000
conferéncia OK
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (15/08/2025 15:55:47). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081515554723




Municipio de Dois Vizinhos

FAIXA “C” DER CAPA ASFALTICA

Nome da Usina / Pedreira Concrevalle
Local da Pedreira PR 281
Local daUsina Dois Vizinhos- PR
TRAGO (DER 570000H) FAIXA CBUQ-TRACO 6 - FAIXA "C"
Utilizagao CAPA - (Quantidade menor que 10.000 ton)
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSICAO
DEN SIDADE APARENTE DA MASSA 2,500
TEOR OTIMO DE LIGANTE 530% Agregados SEM Betume
Composicao dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAO
MATERIAL % DE CADA AGREGADO Sem Betume
Brita "a" brita 3/4 28.00%
Pedrisco 38.48% Brita 90,58%
Brita "c" Po de pedra 24.10%
Areia Areia 7.90% Areia 7.90%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler Cal Hidratada CH-1 1,52% Cal Hidratada CH-1 1.52%
Total agregados 100,00% Total agregados 100,00%
conferéncia OK conferéncia OK
CALCULO DO DO TRAGCO
CALCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume
MATERIAL COMPOSICAO
Observagao : Sem B
O perceentual de Agregados naMassa é:
100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8578
Percentual de Agregados na Massa [ 94,70% Areia 0,0748
Cal Hidratada CH-1 0,0144
Tedér Otimo de Betume 0,0530
Total da Massa 1,00000
conferéncia OK

Néo é permitida a execucdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua
limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de resultados
de analise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de
servico. Deve trazer também a indicacdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu contedo e da
distancia de transporte entre a fonte de producdo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petrdleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribui¢éo, ndo deve ser inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,
pela adigdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos.
Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual € nocivo a qualidade do
servico.

A compressdo da mistura asfaltica tem inicio imediatamente ap0s a distribuicdo da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender as seguintes orientacdes
gerais:

- a compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo

da secdo transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

PREFEITURA MUNICIPAL
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Municipio de Dois Vizinhos

- em cada passada, o equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na passagem
anterior.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condigdes de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apds o seu completo
resfriamento.

O prego cotado inclui o fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
execucdo dos servicos.

A medicdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO VIARIA

Os servigos de sinalizagdo horizontal do sistema vidrio compreendem as operagGes de pintura de faixas
de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcacéao de trafego.

A tinta a ser utilizada nas demarcagdes sera a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-
2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda Umida sera aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de
vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servigos, determinados, deverdo estar limpos e secos, antes da aplicacdo da tinta.

A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm.

Os servigos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecénica com auxilio de ferramentas e
equipamentos adequados.

O preco cotado inclui o fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios para

execuc¢do da pintura de faixas de trafego.

PLACAS DE SINALIZAGAO

Os materiais licitados devem atender as especificacdes estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Cddigo de
Trénsito Brasileiro), Resolugdo 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (Vol. |
— Sinalizacdo Vertical de Regulamentacéo e Vol. Il — Sinalizacdo Vertical de Sinalizagdo de Adverténcia),
NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.

Materiais — deverdo atender, no minimo, as seguintes especificagdes:

— CHAPA DE ACO

As placas devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser

perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes
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Municipio de Dois Vizinhos

a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a
espessura minima de 1,25mm.
- PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAQAO DOS SINAIS
Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas
com peliculas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos fardis dos veiculos, devendo apresentar a
mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01.
O fundo da face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em pelicula refletiva Tipo
I-A (GTP — Grau Técnico Prismaético), nas cores:
-Branca (notagdo N 9,5 do sistema Munsell);
-Amarela (notagdo 10 YR MAX do sistema Munsell);
-Verde (notagdo 10 G 3/8 do sistema Munsell);
-Vermelha (notagéo 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);
-Azul (notacéo 5 PB 2/8 do sistema Munsell);
-Laranja (notacdo 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);
-Marrom (notagéo 10 R 3/8 do sistema Munsell);
Exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva Tipo IV-B (notagdo N 0,5 do sistema
Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos ¢
nameros.
As placas devem conter no seu verso, as seguintes informagdes: — ldentificagdo ou marca do

fabricante; — ldentificacdo do CMUTRAN; — Data de fabricagdo (més / ano).

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servigcos € da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servicos, antes do inicio da execucdo das obras,
deverdo estar em perfeitas condigdes de uso, para o inicio dos servigos.

A usina a ser utilizada para misturas asfalticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos 0s seus
aspectos, antes do inicio da producdo o projeto de massa asféltica deve ser previamente apresentado e
aprovado pela fiscalizagcdo juntamente a ART de execugdo do empreendimento.

No caso da utilizacdo de rolos de pneumaéticos, é obrigatéria a utilizacdo de pneus uniformes, de modo a
se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metalicas lisas deve ter peso

compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratorios podera ser admitido, desde que a
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frequéncia e a amplitude de vibracao sejam ajustadas as necessidades do servigo, que venha a ndo causar danos
as edificacOes lindeiras a pavimentag&o.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa. Esta solu¢do deve ser minimizada j& que o excesso de
reparo manual é nocivo a qualidade do servigo.

No caso de rejeicdo dos servigos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto a qualidade dos
servigos, a solugdo sera remover o material empregado e refazer os servicos. A CONTRATADA tem
responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se 0 pavimento apresentar
defeitos relativos a sua execugdo a mesma devera solucionar os mesmaos.

Ao inicio dos servicos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica utilizada, todo e
qualquer afericdo de servigos executados sO serdo realizados apds a apresentacdo dos tickets de pesagem de
massa asfaltica, ao final do contrato para recebimento de Gltima parcela a empresa deve apresentar os laudos
tecnoldgicos do pavimento sendo eles serdo apresentados a cada 600 m? pista:

e Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacéo) -

e Sub-base"

e Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacéo) - Base
e Ensaio de Granulometria do Agregado da Base

e Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base

e Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante Betuminoso

e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

e Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica

e Ensaio de Densidade do Material Betuminoso

e Ensaio de tracdo por compressdo diametral - misturas betuminosas

e Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa

e Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamento e equipe para extracdo de corpos de prova da

capa asfaltica - (para cada 25 extraces de CP’s corresponde a 1 mobilizagéo)

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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DETERMINACAO DAS DEFLEXOES DO
PAVIMENTO EXISTENTE

"VIGA BENKELMAN"

DIVERSAS RUAS PERIMETRO URBANO
DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
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DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTACAO (RECAPE ASFALTICO) ATRAVES DO METODO PRO 11/79 - DEFLEXOES POR VIGA BENKELMAN

Municipio de Dois Vizinhos - Parana

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL
RUA TRECHO ENTRE: DEFLEXAO DESVIO DEFLEXAO NUMERO "N" | DEFLEXAO CORRECAO DE | ESPESSURADO |  Espessura do
GERAL PADRAO  |CORRIGIDA ADMISSIVEL PAVIMENTO - | REFORCOEM |recape em CBUQ -
(REPERFILAGEM cBUQ Construtivo
CBUQ)
1 RUA WENCESLAU BRAZ Rua Inés Pinzon fim de Rua 130,08 13,28 143,37 1x1075 135 2,0 1,04 4,00
2 RUA HIRACLIDES ROVEDA R. Augusto Kuffner R. Vereador Luiz Vieira dos Santos 144,93 18,20 163,12 1x1075 135 2,0 3,29 4,00
3 RUA AUGUSTO KUFFNER R. Ibraim Antonio Dias Negroti R. Hiraclides Roveda 148,28 16,42 164,70 1x1075 135 2,0 3,45 4,00
a4 RUA ATILIO PEDROZO COUTO R. Augusto Kuffner R. Vereador Luiz Vieira dos Santos 144,75 12,36 157,11 1x1075 135 2,0 2,63 4,00
MARINO
5 RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS Fim de Rua R. Carlota Joaquina 144,20 13,41 157,60 1x1075 135 2,0 2,69 4,00
6 RUA VANTUIR VELASCO R. Augusto Kuffner R. Vereador Luiz Vieira dos Santos 144,20 13,41 157,60 1x1075 135 2,0 2,69 4,00
7 RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS R. Ibraim Antonio Dias Negroti R. Hiraclides Roveda 140,75 13,83 154,58 1x1075 135 2,0 2,35 4,00
Recuperagao de Base ( Remendo Profundo )
Tipo Pontual para corregoes de pontos intaveis
Espessura de Demoligdo : 35,00 Centimetros
Espessura Base e Brita Graduada : 15,0 cm Centimetros
a Suk em d 20,0 Centimetros

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUZ RUA WENCESLAU BRAZ EXTENSAO: 80,00 METROS
VIGA N°: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500
& LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
2 FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
2 (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
4 424 152 442 116
3 441 118 421 158
2 437 126 431 138
1 438 124 429 142
0 443 114 449 102
Média Aritmética: 131 121 119 150
Desvio padrdo: 19,43 4,24 18,15 11,31
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
130,08
Desvio padrdo geral
13,28
Deflexdo geral corrigida
143,37
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA HIRACLIDES EXTENSAO: 160,00 METROS
ROVEDA
VIGA N°: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500
& LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
2 FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
2 (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
8 428 144 416 168
7 422 156 411 178
6 436 128 434 132
5 425 150 430 140
4 416 168 428 144
3 439 122 426 148
2 440 120 421 158
1 427 146 419 162
0 442 116 441 118
Média Aritmética: 135 144 144 157
Desvio padrdo: 21,24 14,91 19,95 16,69
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
144,93
Desvio padrdo geral
18,20
Deflexdo geral corrigida
163,12
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA AUGUSTO KUFFNER EXTENSAO: 200,00 METROS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
oot Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500
& LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
< FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
@ (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
10 426 148 425 150
9 428 144 418 164
8 434 132 422 156
7 416 168 424 152
6 421 158 438 124
5 421 158 415 170
4 442 116 419 162
3 434 132 437 126
2 414 172 432 136
1 427 146 428 144
0 420 160 430 140
Média Aritmética: 148 150 145 151
Desvio padrdo: 20,49 13,81 14,01 17,36
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
148,28
Desvio padrao geral
16,42
Deflexdo geral corrigida
164,70
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA ATILIO PEDROZO EXTENSAO: 280,00 METROS
COuUTO
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
0ot Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0O) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0O) = 500 Leitura Inicial (L0O) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
'i: FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
] (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
14 423 154 423 154
13 421 158 435 130
12 430 140 432 136
11 434 132 436 128
10 434 132 434 132
9 427 146 421 158
8 421 158 430 140
7 426 148 416 168
6 428 144 421 158
5 432 136 430 140
4 436 128 427 146
3 426 148 425 150
2 422 156 416 168
1 425 150 438 124
0 426 148 433 134
Média Aritmética: 145 145 146 143
Desvio padrédo: 11,11 8,77 12,92 16,64
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
144,75
Desvio padrdo geral
12,36
Deflexdo geral corrigida
157,11
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS EXTENSAO: 290,00 METROS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
5 FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
& (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
14 435 130 436 128
13 423 154 429 142
12 423 154 425 150
11 422 156 437 126
10 436 128 423 154
9 439 122 426 148
8 418 164 434 132
7 425 150 432 136
6 416 168 428 144
5 427 146 430 140
4 434 132 416 168
3 431 138 422 156
2 425 150 419 162
1 430 140 425 150
0 440 120 430 140
Média Aritmética: 143 144 147 143
Desvio padrdo: 18,05 11,69 13,98 9,91
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
144,20
Desvio padrdo geral
13,41
Deflexdo geral corrigida
157,60

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (18/08/2025 10:05:38). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081810053831




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA VANTUIR VELASCO EXTENSAO: 290,00 METROS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
5 FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
& (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
14 435 130 436 128
13 423 154 429 142
12 423 154 425 150
11 422 156 437 126
10 436 128 423 154
9 439 122 426 148
8 418 164 434 132
7 425 150 432 136
6 416 168 428 144
5 427 146 430 140
4 434 132 416 168
3 431 138 422 156
2 425 150 419 162
1 430 140 425 150
0 440 120 430 140
Média Aritmética: 143 144 147 143
Desvio padrdo: 18,05 11,69 13,98 9,91
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
144,20
Desvio padrdo geral
13,41
Deflexdo geral corrigida
157,60
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA EXTENSAO: 170,00 METROS
DOS SANTOS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
'S FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
& (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
8 432 136 426 148
7 434 132 424 152
6 430 140 432 136
5 428 144 422 156
4 419 162 423 154
3 419 162 438 124
2 434 132 437 126
1 439 122 434 132
0 431 138 431 138
Média Aritmética: 142 140 140 141
Desvio padrdo: 11,78 17,20 10,90 15,45
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
140,75
Desvio padrao geral
13,83
Deflexdo geral corrigida
154,58
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RELATORIO FOTOGRAFICO

As fotos foram obtidas durante a realizagao do ensaio e aqui sao
apresentadas, de forma aleatdria.
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DOIS VIZI nhOS Estado do Parané

Pavimentacdo de vias
urbanas
Vias Diversas

PLANO DE AMOSTRAGEM

Municipio Dois Vizinhos - PR
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DOIS VIZI nhOS Estado do Parané

1- Plano de Amosiragem

1.1 Objetivo

Garantir que os materiqis e a execucdo da pavimentacdo atendam ds
especificacdes técnicas e normas vigentes, assegurando a qualidade e a
durabilidade do pavimento.

A afericdo dos servicos se dard através de ensaios de laboratdrio, realizados
durante o processo de execucdo dos servicos.

Cada etapa de execucdo do projeto deverd ser acompanhada de equipe
apta, que faca a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas
normas apropriadas e pertinentes a cada servico, a fim de avaliar o resultado
do trabalho, como subsidio na tomada de decisdo quanto a aceitacdo ou
rejeicdo deles.

Compete a Contratada apresentar relatério dos testes e ensaios que
demonstrem a selecdo adequada dos insumos e a realizacdo do servico de boa
qualidade e em conformidade com as especificacdes técnicas e normas.

A Contratada deve avisar a Fiscalizacdo com antecedéncia sobre a realizacdao
dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execucado e registro dessa
atividade no Relatdrio Didrio de Obra (RDO).

1.2 Procedimentos

A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver
aleatoriedade nos pontos de extracdo, além de definir conceitos e riscos
inerentes ao controle.

A tabela abaixo define a relacdo entre o risco que o executante assume de ter
rejeitado um servico de boa qualidade (a), em funcdo do niUmero de amostras

(n).

Planos de Inspecdo

Condicionantes:

«= probabilidade de rejeicdo de um servico de boa qualidade

B= probabilidade de aceitacdo de um servico de md qualidade

1. = % de “defeitos” mdaxima admitida em um servico de boa qualidade
p, = % de "defeitos” minima admitida em um servico de md qualidade

Tabela 1 Amostragem Varidvel
n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
k|11,55[1.41 |13 |13 125|121 116|113 1,111,170 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01
x| 0,451]035|030 025|019 |0,15|0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; « =risco do executante;
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Na Tabela 1, a varidvel B (risco do DNER) e os valores de p,e p, tiveram seus valores
fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referéncia no controle
estatistico constante das especificacdes de servico pertinente.

Tamanho da amostra: € o nuUmero minimo de extracdes ou coletas que
serdo ensaiadas para fins de aceitacdo, reprovacdo ou outras
medidas pertinentes, sob condicdées de risco e o0s conceitos
previamente estabelecidos no plano de amosfragem. Assim, quanto
maior a amostra definida, menor o risco de fer um servico de boa
qualidade rejeitado.

1.2.1 Critérios Estatisticos (conforme Norma DNER- PRO 277/97):

Se X — ks < valor minimo especificado - rejeita — se o servigo

Se X — ks = valor minimo especificado - aceita — se o servigo

Para o caso de valor maximo especificado, a decisdo sera:

Se X + ks > valor méximo especificado - rejeita — se o servigo

Se X + ks < valor méaximo especificado - aceita — se o servico

Para o caso de valor especificado entre minimo e mdximo, a decisdo sera:
Se X — ks < valor minimo especificado

ouX + ks > valor maximo especificado ~ rejeita — se o servigo

Caso contrdrio, aceita-se o servigo.
1.2.2 Aceitagdo Dos Servigos

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem ds prescricdoes desta
especificacdo. 2.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser
corrigido. 9.5.4 Qualguer servico s6 é aceito se as correcoes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificacdo; caso
contrdrio é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23)

Caso um ou mais indicadores de desempenho ndo for(em) atingido(s), a
construtora deverd apresentar & Fiscalizacdo as alternativas técnicas de
intervencdo que ird adotar, ds suas expensas, para atender os padrdes de
desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23)

1.3 Consideragoes

Para fins de atendimento d norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-& no
minimo 5 amostras para o cdlculo estatistico.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (18/08/2025 15:34:02). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081815340225




Municipio de

DOIS VIZI nhOS Estado do Parané

Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das
dreas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado,
conforme par@metros das Normas vigentes, um niUmero de amostras inferior a 5,
deverd serd apresentado o minimo de 5.

Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das dreas ou
comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme
pardmetros das Normas vigentes, um nUmero de amostras superior a 5, a andlise
dos ensaios deverd ser feita com no minimo essa quantidade de pontos.

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido

vdrios trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, deverd ser adotado, no

minimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.
Tabela Exemplificativa:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04
Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa 2ud 3ud 2 ud 7 ud
Medigdo 01
Medigdo 02
Medigdo 03
Total de Cada Medicdo 5* ud 5ud 7 ud

*Qbs.: Minimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medicdo.

Fica a critério da Contratada a realizacdo de pontos de ensaios adicionais, a
suas expensas, com o intuito de diminuir o risco (a) de ndo aceitacdo da
amostra.

Serdo considerados seguimentos homogéneos, a rua inteira ou dividida em
quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o
planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do servico, e desde que
tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de
tempo referente a medicdo em andlise.

O pagamento do servico s6 serd efetivado apds aceitacdo dos resultados.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
estatistico e ndo estiver atendendo das toler@ncias previstas em Norma, com
aceitacdo da Fiscalizacdo, deverd ser retirada outra amostra em outro ponto
préoximo ao anterior, as expensas da Contratada, para fins de comprovacdo.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
global estatistico, mas individualmente estiver dentro da faixa das toler@ncias
previstas em Norma, a Contratada deverd apresentar amostras
complementares para verificar se com a diminuicdo do risco (a) o valor global
é satisfeito.
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2. Materiais e serem amostrados e ensaios recomendados:

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO
Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local: Municipio de Dois Vizinhos - PR
Area total: 10.596,85 m?

22 FINALIDADE: Verificacdo da qualidade dos servicos executados e
matericis empregados na obra de Recapeamento Asfdltico, para
embasamento a aceitagcdo ou rejeicdo dos servicos realizados na obra.

23 OBIJETIVO: Emissdo de Laudos de Controle Tecnoldgico para obra de
Recapeamento Asfdltico e realzacdo de parecer técnico
contemplando andlise de resultados, com intuito de afericGo/avaliagcdo
dos materiqis e servicos realizados, quanto ao cumprimento de
especificacdes técnicas do projeto licitado, bem como atendimento &s
Normas Técnicas especificas.

24 NORMAS DE REFERENCIA: Para realizacdo dos ensaios e avaliacdo dos de
resultados foram utilizadas as Normas:

e DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas — percentagem de betume;

e DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade
aparente;

e DNIT 136/18-ME - Pavimentacdo asfdltica - Misturas Asfdlticas -
determinacdo da resisténcia a fracdo por compressdo diametral;

e DNIT 136/18-ME - Pavimentacdo asfdltica - Misturas Asfdlticas -
determinacdo da resisténcia a tfracdo por compressdo diametral;

e DNER-ME 083/98 - Agregados — andlise granulométrica;
DER/PR ES-PA 21/23 - Pavimentacdo: Concreto Asfdltico Usinado d
Quente;

e DNER-PRO 277/97: Metodologia para controle estatistico de obras e
servicos;

A metodologia de realizacdo dos ensaios atende integralmente as

Especificacdes Técnicas e Normas da ABNT, e est@o de acordo com o Plano
estatistico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97.

3 Programacgao de Resultados:

Abaixo listamos os servicos do Projeto Executivo que foram submetidos ao
controle tecnoldgico de materiais empregados e sua aplicacdo na obra.

3.1 Previsao de resultados de ensaios de acordo com etapas
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extragies de CF's comesponde 8 1 mobilizagio)

\@©
C
©
S
©
o
=]
d -
o ATENDE 05 CRONOGRAMAR POR MEDIGAD / ETAPAS -
w CODIGO ITEM ORIGEM ENSAIOS TECNOLOGICOS TOTAL DE | CRITERIOS LANCAR AS QUANTIDADES DOS SERVIGCOS
w ENSAIOS | DO PLANO DE CADA MEDIGAO | ETAPA
AMOSTAGEM
1 2 3 4 2 g
Emsaiz de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
09.02.118 DAER/PRC  |(Grau de Compactagdo) - Regularizagio & Compactagio do 21 Bim 21
S Subleito
Emsaiz de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
O 08.02.11C DAER/PRC  |(Grau de Compactagio) - 21 Zim 21
h Sub-base
’ Emsaiz de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia )
n 08.02.11D DAERPRC {Grau de Compactagic) - Base 21 Bim 21
- — 08,0201 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base T Zim T
I— 0802 014 DAER/PRC Emsaic de Granulometria do Agregado da Sub-base T Bim T
V Ta022027 SINAPI Emsaiz de Controle de Taxa de Aplicacio de Ligante Betuminoso 42 Bim T 12 15 a8
S 0904 04 DAER Emsaic de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 21 Bim T 9 5
N ——
O T4022153 SINAPI Emsaic de Controle do Grau de Compactacio da Mistura Asfaltica 21 Bim T 9 5
D 08.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Batuminoso M Sim 7 [} 5
Ensaio de tracao por compressao dismetral - misturas )
090403 DAER betuminosss 21 Bim T ] 5
08,0401 DAER Extragio de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda 21 Sim 7 9 5
rofativa
Mobilizagio e desmobilizagio de equipamento e equipe para
09.01.18 DAER extracio de corpos de prova da capa asfaltica - (para cada 25 1 Sim 1

CNPJ 76.205.640/0001-08
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

TERRAPLENAGEM: camada de limpeza e preparacdo de superficie de da
plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 20,0 cm de
remocdo de camada superficial.

Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca mdxima.

REFORCO DO SUBLEITO: camada complementar de material,
normalmente proveniente de jazida, utilizada como aterro para melhoria
da capacidade de suporte do solo local, ou para ganho de cota (altura)
do terreno da plataforma de terraplenagem da via a ser implantada:
20,0 cm de aterro.

Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca mdxima.

REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO: conformacdo da camada final de
terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-
lhe condi¢coes adequadas em termos geométricos e de compactagdo.

Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo d massa especifica aparente seca mdxima. Um ensaio a cada
100m de pista.

SUB-BASE: Sub-base em Macadame Seco fravado com brita graduada,
com espessura de 20,0 cm.

Parametros: ensaio de granulometria e abrasdo Los Angeles. Um ensaio a
cada 100m de pista.

BASE: base em Brita-graduada, Faixa Il do DER-PR, com espessura de 15,0
cm.

Par@metros: grau de compactacdo minimo a ser atingido é de 100%, em
relacdo d massa especifica aparente seca maxima. Um ensaio a cada
100m de pista.

IMPRIMACAOQ: imprimacdo com asfalto diluido tipo CM-30

ParGmetros: Taxa do Betume na etapa Imprimacdo da Base de Brita-
graduada (CM-30) =0,0012 t/m?

TolerGncia: Taxa de aplicacdo ndo pode variar em £ 10% da Taxa de
projeto.

O conftrole serd realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada
600m? de pista.

PINTURA DE LIGACAO: pintura com emulséo asfdltica tipo RR-1C
Parametros: Taxa de emulsdo na etapa Pintura de Ligacdo (RR-1C) = 0,5
I/m? (ou se diluido: taxa total de emulsdo + dgua seja sempre igual a 1,0
I/m2)

Tolerdncia: Taxa de aplicacdo ndo pode variar em + 10% da Taxa de
projeto.

O controle serd realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada
600m? de pista.
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3.9

3.10

3.1

3.12

B)

C)

D)

E)
3.13

PRE

ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS
CAPA (revestimento) - Faixa C

Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA:

Taxa de CAP = 5,3 % (0,0530)

REPERFILAGEM (revestimento) - Faixa E
Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA:
Taxa de CAP = 5,70 % (0,0570)

Tolerdncia: Taxa de CAP ndo deve variar em relacdo ao teor de projeto
da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para
menos. Um ensaio a cada 600m? de pista.

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA
ASFALTICA

Grau de Compactacdo de projeto = 100%

TolerGncia: devem estar no intervalo de 97% a 101%.

ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
CAPA (revestimento) - Faixa C e Faixa D
Densidade de Projeto: 2,50 /m3

EXTRACAO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM SONDA
ROTATIVA

Revestimento (CAPA). Espessura CONSTANTE de Projeto = 4,00 cm,
devendo observar a secdo de cada rua:

Toler@ncias:

A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relacdo a
espessura prevista em projeto;

Ndo sdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10% em relacdo & espessura prevista em projeto.

A faixa ufilizada deve apresentar diGmetro mdéximo inferior a % da
espessura

da camada asfdltica.

Para todos os tipos, a fracdo refida entre duas peneiras consecutivas ndo
deve ser inferior a 4% do total.

RUAS PREVISTAS PARA INTERVENGAO

A) RUA AUGUSTO KUFFNER TRECHO: enfre R. loraim Antonio Dias
Negroti e R. Hiraclides Roveda

B) RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS TRECHO: entre R. lbraim
Antonio Dias Negrofti e R. Hiraclides Roveda

C) RUA ATILIO PEDROZO COUTO TRECHO: entre R. Augusto Kuffner e
R. Vereador Luiz Vieira dos Santos

FEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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D) RUA VANTUIR VELASCO TRECHO: enfre R. Augusto Kuffner e R.
Vereador Luiz Vieira dos Santos

E) RUA HIRACLIDES ROVEDA TRECHO: enfre R. Augusto Kuffner e R.
Vereador Luiz Vieira dos Santos

F) RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS TRECHO: enfre Fim de Rua e
R. Carlota Joaguina

G) RUA WENCESLAU BRAZ TRECHO: entre Rua Inés Pinzon e fim de Rua

4 Previsao de localizagdo de pontos de coleta das amostras:

Ficard a critério da Fiscalizacdo, juntamente com a empresa
executora, a localizacdo dos pontos de coleta na obra.

Dois Vizinhos — PR, Agosto de 2025.

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

RAUL ZANELLA
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante; MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130
CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 16/10/2017

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

ART de Obra ou Spggll:ful;/;
1720254695462

RNP: 1712765922
Carteira: PR-136200/D

CNPJ: 76.205.640/0001-08

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)
3. Dados da Obra/Servico
DIVERSAS RUAS, S/N
PERIMETRO URBANO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000
Data de Inicio: 06/01/2025 Previsdo de término: 05/01/2026
Finalidade: Outro
Proprietario: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

4. Atividade Técnica

[Elaboracgéo de orgcamento, Projeto] de pavimenta¢do asfaltica para vias urbanas

[Projeto] de sinalizagao viaria
[Projeto] de calgada

Coordenadas Geograficas: -25,749882 x -53,053408

CNPJ: 76.205.640/0001-08

Quantidade Unidade
10596,85 M2
10596,85 M2
10596,85 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
SECID-PARANACIDADE Prioridade 113

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informag@es registradas nesta Anotagdo de
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por RAUL ZANELLA, registro Crea-PR
PR-136200/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na data
15/08/2025 e hora 08h42.

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Valor da ART:R$ 103,03 Registrada em : 19/08/2025

8. Informagdes
- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parand

. CREA-PR

Valor Pago: R$ 103,03

Www.crea-pr.org.br



Governo do Estado do Parana
Secretaria das Cidades
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n® 1195| 3¢ andar | Ahi CEP 80540-280 |
Curitiba | Parana | Fone (41) 3350 3300 http://www.paranacidade.org.br/

ik

ParRaNacibabpe

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

<

1352
OB]E\'IV DS

RES | BEE
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Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Projeto: PAVIMENTAGCAO EM VIAS URBANAS Componente: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 113 Programa PAM Convénio:

Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66

CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: raul_zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 10.596,85m2, incluindo servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagdo visual.

02. LOCALIZAGAO

Vias urbanas, do Bairro Esperanga, Bairro Vitdria e Centro Norte, na Sede do Municipio

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)
Lote 01

Rua Atilio Pedrozo Couto (entre Rua Augusto Kuffner + 80,00m e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)

RO2 Rua Vantuir Velasco (entre Rua Augusto Kuffner e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)

RO3 Rua Hiraclides Roveda (entre Rua Augusto Kuffner e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)

RO4 Rua Augusto Kuffner (entre Rua Ibraim Antonio Dias Negroti e Rua Hiraclides Roveda)

ROS Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos (entre Rua Ibraim Antonio Dias Negroti e Rua Hiraclides Roveda)

RO6 Rua Eduardo Antunes dos Santos (entre Rua Carlota Joaquina e Rua Maria Quitéria + 365,00m)

RO7 Rua Wnceslau Braz (entre Rua InéS Pinzon e Rua Inés Pinzon + 47,00m)
04. AREA/ QUANTIDADE
Area/Quantidade TOTAL: 10.596,85 m* Extensdo TOTAL: 0,00m
Area/Quantidade LOTE 1: 10.596,85 m* Extensdo: 0,00m

05. OBSERVANCIA A LEI DO SISTEMA VIARIO

[LEN N2 2571/2021
|21/12/2021

N2 da Lei do Sistema Viario Municipal:
Data de Aprovagdo da Lei:

O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Vidrio Municipal? X
Justifique sua

O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Vidrio.

06. IDENTIFICACAO DA VIA A SER PAVIMENTAD,

COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLACAO MUNICIPAL
RUAS DO LOTE 01

RO1 ‘Rua Atilio Pedrozo Couto (entre Rua Augusto Kuffner + 80,00m e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Coletora Coletora

Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia 2,50 m 2,50 m X

Ciclofaixa 3,00 m 2,50 m X

RO2 Rua Vantuir Velasco (entre Rua Augusto Kuffner e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Coletora Coletora
Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia 2,50 m 2,50 m X
g,
§ons-=
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[ciclofaixa I 3,00m [ 2,50m [ \ X |
[Ro3

\Rua Hiraclides Roveda (entre Rua Augusto Kuffner e Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

PROJETO

Caracterizagdo da Via: Local Local X
Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 7,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 3,00 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia
Ciclofaixa
RO4 \Rua Augusto Kuffner (entre Rua Ibraim Antonio Dias Negroti e Rua Hiraclides Roveda)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Coletora Local X
Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia
Ciclofaixa
RO5 Rua Vereador Luiz Vieira dos Santos (entre Rua Ibraim Antonio Dias Negroti e Rua Hiraclides Roveda)

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

PROJETO

Caracterizagdo da Via: Coletora Coletora X

Largura da Caixa da Via: 18,00 m 18,00 m X

Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia

Ciclofaixa

RO6 \Rua Eduardo Antunes dos Santos (entre Rua Carlota Joaquina e Rua Maria Quitéria + 365,00m)

ATENDEU A LEGISLAGAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

PROJETO

Caracterizagdo da Via: Coletora Coletora X

Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia

Ciclofaixa

RO7 Rua Wnceslau Braz (entre Rua InéS Pinzon e Rua Inés Pinzon + 47,00m)

ATENDEU A LEGISLAGAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Coletora Coletora X

Largura da Caixa da Via: 18,00 m 10,00 m X
Largura da Pista 7,00 m 6,00 m X
Largura da calgada 3,00 m 2,50 m X
Largura do passeio 1,50 m 1,20 m X
Ciclovia

Ciclofaixa

05. CARACTERISTICAS DO PROJETO

4.1 A Localizagdo do projeto proposto estd inserido no Perimetro Urbano? X
4.2 As vias do projeto estdo localizadas em loteamento aprovado? X
43 No caso de construgdo de dispositivos de drenagem de aguas pluviais, o trecho esta associado com via a
) ser pavimentada?
Ha compatibilidade do projeto de pavimentagdo com os pardmetros estabelecidos no Plano de
Arborizagdo ou legislagdo especifica que discipline plantio de espécies vegetais no Municipio? X
4.4 Justifique:
N&o se aplica
‘ 4.5 ‘Tipo de leito atual da via a ser pavimentada ‘Pavimenta;io Asféltica com patologias severas ‘
‘ 4.6 ‘Tipo de revestimento do projeto de pavimentagdo ‘Recape Asfaltico em CBUQ ‘

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA

Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Paliclo das Araucsrias | Centro Civico | Curitiba/PR

80530140 | 41 3350.3300
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5.1

5.2

Sistema de drenagem pluvial
Rede de esgoto

5.3

5.4

Rede de abastecimento de dgua

As calgadas estdo delimitadas por meio-fio existente?
Os meios-fios necessitaréo ser substituidos?

x [x [x|x

55

a éo por rua:

x

RUA AUGUSTO KUFFNER - Substiui¢do 153,50 metros de meios- fios.

RUA ATILIO PEDROSO COUTO - Substiui¢do 255,00 metros de meios- fios.

RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - Substiuigdo 187,00 metros de meios- fios.

RUA VANTUIR VELASCO - Substiui¢do 189,08 metros de meios- fios.

RUA HIRACLIDES ROVEDA - Substiui¢do 106,00 metros de meios- fios.

RUAWENCESLAU BRAZ - Substiui¢do 15,00 metros de meios- fios.

RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS - - Substiuigdo 246,00 metros de meios- fios.

5.6

NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal especifica?
Justifique a situagdo por rua:

Os passeios existentes (parte destinada ao transito de pedestres) estdo em conformidade com a ABNT

Os passeios existente necessitardo ser substituidos?

57

a do por rua:

I

Conforme projetos apresentados, serdo necessaris a substitui¢do pontual da calgadas, em locais onde ndo permite trafegabilidade.

5.8

No caso de recapeamento, é necessario considerar tapa buracos?
Justifique:

07. IDENTIFICAGAO DA VIA A SER PAVIMENT.

Hi
]

08. PARECER FINAL

ConsideragGes técnicas:
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seguranga e consequentemente melhor conforto e qualidade de vida a populagdo.

Vias localizadas na sede do Municipio com médio adensamento populacional, cuja pavimentagao e urbanizagdo dos passeios, proporcionardo melhores condi¢des de mobilidade,

1 Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Paliclo das Araucsrias | Centro Civico | Curitiba/PR

DOIS VIZINHOS , 18 de agosto de 2025
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PARECER URBANISTICO

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagGes prestadas sdo
verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissdo do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) drea(s) em que serd implantado o Projeto Executivo em pauta,
com a finalidade de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto.
Por ser expressdo da verdade, assino abaixo:

RAUL ZANELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagdes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatdrio Técnico, certificadas pelo
representante do Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.461/D

gm;,
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2025081815290095.pdf

Aponte a sua camera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081815290095

Sistema de Suporte a Decisdo do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Americo Megumy Nonaka (18/08/2025 15:52:23). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081815522353

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (18/08/2025 16:03:08). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081816030894




I'lﬂ::.a

PARdNad

Documento assinado eletronicamente por:
Americo Megumy Nonaka (18/08/2025 15:52:23)

Nome/controle do arquivo:
2025081815522353.pdf

Aponte a sua camera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081815522353

Sistema de Suporte & Decisdo do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (18/08/2025 16:03:08). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081816030894




I.'IF.l.!'

PARdNa

Documento assinado eletronicamente por:
Raul Zanella (18/08/2025 16:03:08)

Nome/controle do arquivo:
2025081816030894.pdf

Aponte a sua caAmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081816030894

Sistema de Suporte a Decisdo do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign




Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n® 1195| 32 andar | Ahd CEP 80540-280 |
Curitiba | Parané | Fone (41) 3350~ 3300 http://www.paranacidade.org.br/

SECRETARIA DAS CIDADES PaRaNacibape

® = =) " | 9w U R % 16 5=
E B AEE EEaEE

QUESTIONARIO AMBIENT,

1
Governo do Estado do Parand il
PARANA © s

GOVERNO DO ES

Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente:  PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 113 Programa PAM Convénio:

Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66

CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: raul zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 10.596,85m2, incluindo servicos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual.

Area Pavimentada 10.596,85 m? ‘

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Area do Terreno <érea (m?)> Area Construida <érea (m?)>

Matricula do Terreno <numero da matricula> Cartdrio <Ndmero do oficio e Comarca>

02. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

O Municipio possui legislagdo ambiental? .
a Caso afirmativo, informe o nimero da Lei Municipal
Informe as Leis Estaduais e Federais aplicaveis:
b
0O empreendimento necessita de Autorizagdo ou Licenga Ambiental? -
¢ Caso afirmativo, informe o numero do d
0 empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA? X
d Caso afirmativo, informe o numero do
0 empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vuzmhan;a EIV? o
Caso afirmativo, informe o nimero do d icipal pertil
e
2.1 0 PROJETO SITUA-SE EM:
a Area de manancial de abastecimento de dgua
b Area de reflorestamento de araucéria (espécies com mais de 30 anos)
c Area de influéncia de manguezais
d Area de vérzea
e Unidades de Conservagdo
f Encostas com declividade superior a 30%
g Areas de preservagdo permanente ou APA
h Area de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilibrios climaticos, 4rea de encosta sujeita a
deslizamentos?

Area com indicios de possivel contaminag&o do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no
solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substancias quimicas, alteragdes na vegetagdo,
ocorréncia de animais mortos, vazamento ou derramamento de substancias quimicas, odor de gas e/ou
combustivel, ou quando nas areas anexas, ou no préprio imével no passado, tiveram atividades como posto
de gasolina, armazenamento de residuos, industrias poluentes, e similares, atero com entulho?

Caso afirmativo, justifique quais:

Areas embargadas pelo IBAMA'

"Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/ ubli php

2.2 SISTEMAS/FONTES DE AGUA EXISTENTES

i | | | | x j
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SUSTENTA

c Ligagdo com rede de abastecimento de dgua

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

a Existe rede de esgoto publica com tratamento?
b Existe fossa Séptica Individual?
c Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

a Rede de Galerias de Aguas Pluviais

b Rede existente suporta novas inclusdes?

Rede existente esta funcionando corretamente?

c q

Havera aproveitamento da rede existente no projeto?

d q

R Possui dissipadores de energia (croqui de Localizagdo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE
Interativo)
Dissipadores existentes estdo funcionando corretamente e regularizado ambientalmente?

f

2.5 REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA EXISTENTES

a Média Tensdo

b Baixa Tensdo

c Captagdo de Energia Solar
d Micro Sistemas de Energia

2.6 SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EXISTENTES

a lluminagdo Publica Convencional

b lluminagdo Publica em LED

2.7 SISTEMA DE COLETA DE RES{DUOS SOLIDOS E DOMESTICOS EXISTENTES

x x | x x | x x | x |x x | x x
x | x x | x x x x

a Coleta de Residuos Domésticos
b Coleta Seletiva de Residuos Sélidos
c Coleta de Residuos Sdlidos Hospitalares
d Coleta de Residuos Perigosos
Frequéncia de coleta (na drea do projeto) e disposigdo dos residuos (aterro sanitario/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixdo)
f

Coleta 2 (duas) vez por semana. Disposi¢do em aterro tipo trincheira coberta, sem controle.

2.8 OUTRAS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econémicas

X
Descreva:
a
COMERCIOS CENTRAIS E BAIRRO E PRESTADORES DE SERVICO E OUTROS
Populagdo local X
Descreva:
b
LASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA
c Possui vegetagdo nativa? X
d Presenca de animais silvestres? X
e Necessidade de contengdo de processos erosivos? X
Possui drea de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgdo ambiental municipal? X
Insira o croqui de localizagéo do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo
N,
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QUESTIONARIO AMBIENTAL

3. IMPACTO AMBIENTAL

a Requer desmate? .
Caso afirmativo, especifique as dreas:

b Gera residuos sélidos? .
Caso afirmativo, especifique os tipos e vol

c Requer movimentagdo de terras? X
Caso afirmativo, especifique o volume:

d Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:

e Modificagdes do uso do solo X

f Favorecimento de dispersdo de vegetagdo exdtica X

g Assoreamento de rios X

h Contaminagdo de aguas subtrraneas e superficiais X

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONOMICOS

Havera aumento de renda regional, local e das arrecadagdes publicas?

Impacto positivo da obra na saude, seguranga e bem estar da populagdo?

Valorizagdo imobiliaria do entorno?

alo|o|w

Incentivo ao Turismo Regional?

Ha sitios arqueoldgicos e historicos?
Justifique:

Havera transtornos aos moradores diretamente afetado?
Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a ¢éo da obra) ou per

APENAS DURANTE A EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

Alteragdo no sistema viario e trafego local?
Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a do da obra) ou per

Poluigdo sonora? (equipamentos, maquinarios)
h Caso afirmativo, justifique se serdo tempordrios (durante a execugéo da obra) ou per

APENAS DURANTE A EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

Alteragdo na qualidade do ar, solos e recursos hidricos em fungdo da instalagdo do canteiro?
Caso afirmativo, justifique se serdo tempordrios (durante a do da obra) ou per

5. MEDIDAS DE MITIGACAO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

a Quanto a alteragdo da qualidade ambiental dos solos (contaminagdo com dleos lubrificantes, combustiveis ou outros produtos quimicos, coleta de lixo
existente, coleta de esgoto residencial).
Descreva como ird ocorrer:

COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRA A CONTAMINAGAO DO SOLO DOS

b Quanto a poluigdo atmosférica (controle de velocidade de veiculos, manutengéo dos veiculos).
Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA AUMENTO DA POLUIGAO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JA POSSUEM SINALIZAGAO
HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H

¢ Quanto a alteragdo da qualidade dos recursos hidricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeaveis).
Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA ALTERAGAO POIS DOS OS TRECHOS JA POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JA SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO
Quanto a supressdo de vegetagdo (arborizagdo no entorno do empreendimento)
N,
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P Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA SUPRESSAO DE VEGETAGAO
5.1. OUTRAS CARACTERISTICAS

SUSTENTAVEL

CREAPR 136200/D

6. CROQUI DE LOCALIZAGAO (utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo)
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DOIS VIZINHOS , 18 de agosto de 2025
Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagdes prestadas sdo verdadeiras,
e que para o preenchimento e a emissdo do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) drea(s) em que serd implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade
ENGENHEIRO CIVIL

de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto. Por ser expressdo da
RAUL ZANELLA

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagdes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatdrio Técnico, certificadas pelo representante do
Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.461/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
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Municipio: DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA AUGUSTO KUFFNER -TRECHO:
Roveda

Entre R. Ibraim Antonio Dias e R. Hiraclides

RUA AUGUSTO KUFFNER -TRECHO: Entre R. Ibraim Antonio Dias e R. Hiraclides
Roveda

RUA ATILIO PEDROSO COUTO - TRECHO: Entre R. Hiraclides Roveda até fim de
Rua

RUA ATILIO PEDROSO COUTO - TRECHO: Entre R. Hiraclides Roveda até fim de Rua

RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - TRECHO: Entre R. Ibraim Antonio Dias
e R. Hiraclides Roveda

RUA VEREADOR LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - TRECHO: Entre R. Ibraim Antonio Dias
e R. Hiraclides Roveda
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Municipio: DOIS VIZINHOS

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA VANTUIR VELASCO - TRECHO: Entre R. Augusto Kuffner e R. Ver. Luiz Vieira
dos Santos

RUA VANTUIR VELASCO - TRECHO: Entre R. Augusto Kuffner e R. Ver. Luiz Vieira
dos Santos

RUA HIRACLIDES ROVEDA - TRECHO: Entre R. Augusto Kuffner e R. Ver. Luiz Vieira
dos Santos

RUA HIRACLIDES ROVEDA - TRECHO: Entre R. Augusto Kuffner e R. Ver. Luiz Vieira
dos Santos

el
.

RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS - TRECHO: EntreRua Carlota Joaquina e
Rua Maria Quitéria + 365,00m

RUA EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS - TRECHO: EntreRua Carlota Joaquina e Rua
Maria Quitéria + 365,00m

Rua Jacy Loureiro de Campos, 5/n | 2* andar | Paldcio das Araucérias | Centro Civico | Curitiba/PR | CE# 80530-140 | 41 3350.3300

€

wveo paranacidade org br

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (18/08/2025 16:02:13). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081816021340




. Governo do Estado do Parana
PARANA
- s s Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n® 1195| 32 andar | Ahi CEP 80540-280 |

GOVERNO DO ESTADO Curitiba | Parand | Fone (41) 3350 —3300 http://www.paranacidade.org.br/

SECRETARIA DAS CIDADES

PaRaNacibabpe
& (=3 D 10 Z2tie, i .
OBIJETIVOS =
SUsTeNTRvEL . ] & | S A S

OGRAFICO

Municipio: DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA WENCESLAU BRAZ - entre Rua InéS Pinzon e Rua Inés Pinzon + 47,00m
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Municipio de

DOIS VIZI n hOS Estado do Parané

DECLARACAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE
CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente, que o Municipio de Dois Vizinhos - PR dispde de recursos
orgcamentarios, no valor de R$ 186.905,97 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e
cinco reais e noventa e sete centavos), para participacao, a titulo de contrapartida, no
convénio que tem por objeto PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, cuja solicitacéo
consta do protocolo n° 24.352.408-3.

Os recursos estao dispostos na rubrica orcamentaria:
09 — Secretaria de Viacéo, Obras e Servigos Urbanos
09.003 — Departamento de Obras
15.451.0008.1056 — Pavimentacao Urbana
4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes 00000 — Recursos Ordinarios (livres)

Assinado digitalmente por LUIS
L U I S CARLOS TURATTO:68111762968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=

Certificado Digital PF A1, OU=
‘ A R L O S Presencial, OU=48587170000140, OU

=AC SyngularlD Multipla, CN=LUIS

CARLOS TURATTO:68111762968
T U RATTO - 6 Razéo: Eu sou o autor deste

documento

Localizag&o: Dois Vizinhos-PR
8 1 1 1 7 6 2 9 68 Data: 2025.08.18 16:18:40-03'00'
Foxit PDF Reader Vers&o: 12.0.1

Assinado digitalmente por Luiz Carlos Turtto

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Municipio de Dois Vizinhos

DECLARACAO

Por meio desta informamos que os trechos contemplados da prioridade 113
Protocolado sob o n° 24.352.408-3 Pavimentacao de vias urbanas, do empreendimento
de recapeamento, ja possuem drenagem superficial e subterranea, em quantidade
suficiente e provem escoamento das 4guas pluviais. Levando em consideragdo que os
trechos pleiteados s&o ruas consolidadas e com sistema de drenagem em
funcionamento, informamos ainda que como sao areas urbanizada nao havera aumento
de demanda que comprometera o sistema atual, dispensando assim a necessidade de
acréscimos ou complementacdes no sistema de drenagem atual.

Portanto DECLARAMOS que, a drenagem instalada existente comporta o
volume de aguas pluviais, sendo que ndo haverd aumento da demanda e mesmo se
isto acontecer o0 sistema instalado suportard a nova demanda das aguas pluviais

geradas pelo recapeamento.

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos, Agosto de 2025.
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