Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO URBANA DE RECAPE POR CBUQ — DIVERSAS RUAS —
DOIS VIZINHOS - PR

DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo asfaltica sobre pedras irregulares a ser executada em diversas ruas do perimetro
urbano — Municipio de Dois Vizinhos-PR. Todas as ruas possuem pavimentagdo em pedras
irregulares existente, possuem drenagem e meio fios. O projeto contempla recape asfaltico,
sinalizagdo horizontal e vertical, substituicdo de meio-fios danificados e o conserto de bocas de
lobo dos trechos explicitos no Quadro 01:

Quadro 01: Ruas, areas e extensdes dos trechos contemplados no projeto.
QUADRO DE AREAS E EXTENSOES

SAO FRANCISCO DE ASSIS
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)

Rua Antonio Domingos Alberton 1862,15 225,77
Rua Marta Alberton 2134,47 256,87
Rua Sylvio Zamignan 2591,8 317,45
Rua Rainha Vitoria 1542,88 230,581
Rua Paulino Ronssani 1559,21 195,95
Rua Nereu Ramos 1923,48 177,86

TOTAL 11614 1404,5

BAIRRO VITORIA
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)

Rua José Bonifacio 2590,95 320,40
Rua Valdemar Koerich 2477,64 297,69
Rua Jodith Ferreira Ribas 1760,05 245,45
Rua Lavanda 1132,93 137,83
Rua Pinheirais 827,09 101,11
Rua David Ferreira Ribas 2789,66 253,45
Rua Maria Quitéria 1479,84 189,69
Rua Joana D’arc 1967,88 256,98
Rua Rainha Vitoria 2564,28 400,65
Rua Irma Dulce 1336,81 178,44
Rua Leonora Burato 1350,44 181,24
Rua Laurindo Mendes de Paula 1262,99 167,97
Rua Sergio Calgarotto 1169,70 154,48
Rua Paulino Rossani 611,25 74,40

TOTAL 23321,51 2959,78
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BAIRRO JARDIM MARCANTE

TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL M)
Rua Jorge Amado 4263,14 723,69
TOTAL 4263,14 723,69
BAIRRO MARGARIDA GALVAN
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)
Rua Xv De Novembro 1054,65 134,42
Rua José Maria Galvan 1550,69 197,57
Rua 7 De Abril 1655,54 211,50
Rua Ari Vitto 4094,37 477,78
Rua Isaias Zopeletto 4111,29 462,49
Rua Arminda Nicolodi 648,47 79,95
Rua Arquimedes Felini 1546,31 175,02
TOTAL 14661,32 1738,73
BAIRRO DA LUZ
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)
Rua Ari Dos Santos 500,98 66,39
Rua Maria Moraviski 1746,27 221,57
Rua Cleice Fatima 885,99 110,73
Rua Judite Pompeu Sampaio 1330,78 177,84
Rua Marcos Nuernberg 526,45 59,36
TOTAL 4990,47 635,89
BAIRRO SOL NASCENTE
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)
Rua Mariano Torres 3030,70 368,67
TOTAL 3030,70 368,67
BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)
Rua José Grando 999,61 153,80
Rua José Geremias 1217,45 181,14
Rua Dos Maragatos 787,79 99,38
Rua Tenente Marques Da Rosa 589,34 76,76
Rua Maria Augusta Vieira Muller 699,38 111,12
Rua Cinquentenario 2014,39 230,83
Rua Ana Stanguer Zomer 216,00 30,00
TOTAL 6523,96 883,03
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BAIRRO DAS TORRES
TRECHO AREA TOTAL (m?) EXTENSAO TOTAL (M)
Rua Guilherme Guzzo 1006,45 217,31
TOTAL 1006,45 217,31
TOTAL GERAL ‘ 71718,82 8931,6

Os seguintes servigos deverdo ser executados sobre o pavimento irregular existente:
- Limpeza e lavagem da pista;

- Pintura de ligacdo com RR-1C;

- Reperfilagem na espessura de 03 centimetros sobre toda a area;

- Pintura de ligagdo com RR-1C (em toda a pista);

- Revestimento asfaltico (capa) na espessura de 03 centimetros.

GENERALIDADES

O presente projeto ¢ compreendido pela execucdo de pavimentacdo asfaltica sobre
pavimento poliédrico, sendo que este projeto sera executado duas camadas asfalticas em concreto
betuminoso usinado a quente — capa asfaltica em CBUQ, Faixa “C” DER com espessura de 3,00
cm e reperfilagem em CBUQ, Faixa “E” DER com espessura de 3,00 cm, recuperacdo de base
em pontos de fragilidade, além destes sera executado na sua totalidade a sinalizagdo horizontal
das vias pleiteadas além de calgadas acessiveis em locais onde ndo possuir, estes servigos serao
executados em varios trechos do perimetro urbano com area total de o 71718,82 m? do arruamento
do municipio de Dois Vizinhos/PR.

Para acompanhamento da obra haverd uma equipe de fiscalizagdo do Departamento de
Gestdo Urbana, constituida de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa
executora manterd na obra, a disposicdo da fiscalizagdo, um livro didrio de obra, onde a equipe
anotara suas colocagdes, apreciacdes, autorizacdes, etc. Em principio, as decisdes de natureza
técnica da fiscalizacdo sdo definitivas.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes que seguem e
dentro das normas de construgdo vigentes para este tipo de servicos, sendo que a contratada deve
rigorosamente obedecer aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE.
As ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, pré-
moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora.

Caberda a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificacdes e qualidade dos servigos. Cabera a CONTRATADA providenciar o Diario de Obra
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e sendo aberto oficialmente na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se
desenvolverem de forma racional e correta ou de forma demorada.

No preco unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mado-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execu¢do de cada
servico, ou que sejam indispensaveis para a execucao dos mesmos, salvo expressa indicagdo em
contrario.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao, serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais aplicados ou servigos que ndo satisfazem as especificagdes ou forem
julgados inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a
contar da determinacao da fiscalizagdo.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construcdo, esclarecera que:

a) Estd ciente de que as recomendagdes constantes das presentes especificagdes

prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;

b) Nao teve duvidas na interpretagdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera se dedicar particular e constante execucdo dos trabalhos e
mantendo a atencdo a fiel aos projetos propostos, devera estar pessoalmente representada no local
da obra, por profissional de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente
durante seu andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, deverd dispor de
administradores, encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos

necessarios.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Cabe a CONTRATADA a instalagdo da placa de obra conforme modelo fornecido pela
fiscalizagdo. A mesma deve ser instalada antes do inicio dos servigos contratados.
Deverao ser substituidos meio-fios danificados em alguns trechos indicados em planta
gréfica. Esse servigco deve acontecer previamente a execu¢do da pavimentagao. A
pavimentacao so podera ser realizada apds o termino e aprovagao deste servico pelo
fiscal da obra.

Ha bueiros laterais nas vias a ser pavimentada que irdo precisar ajuste de altura e
substituicdo das grelhas apods a pavimentagdo. Esses ajustes deverdo ser efetuados pela

contratada.
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2. LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE

Consiste na limpeza completa da pista. Para este servigo ¢ necessario a utilizagdo de um
caminhao pipa e pessoal equipado com vassourdes, pas, enxada e carrinho de mao. Neste
servico, devera ser removido todo o material considerado improprio para a execugdo dos
servicos, tais como: argila, pedrisco solto, vegetagcdo dentre outros. Este servico deve ser

aprovado pelo fiscal da obra previamente ao inicio da pavimentagao.

3. MEIO FIOS

Em conjunto com a fiscaliza¢do e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve
vistoriar todos os trechos e identificar previamente todos os pontos onde serdo necessarios a
substituicdo do meio fio, por meio fio novo, os locais estdo previstos em projeto porem
necessitardo de demarcagdo in loco.

Apos a determinagdo dos pontos a contratada fard a remogao dor meio fios avariados ou
deteriorados e fara a substituicdo dos mesmos, apds a remocao dos meio fios a contratada deve
fazer a escavagdo complementar para assentamento do novo, com auxilio de linhas ou nivel fazer
a determinagdo das alturas do meio fio, e instala-lo, o meio fio a ser utilizados sera o tipo 3 DER
(0,034 m*/m) simples pré-moldado conforme detalhe em projeto, apds o assentamento do meio
fio a contratada deve fazer o rejuntamento do mesmo com argamassa, caso a contatada neste
procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento existente a mesma deve repd-lo sem

oneragdo a0 municipio.

4. PINTURA DE LIGACAO

A pintura consiste na aplicagdo de camada de material betuminoso sobre a superficie de base
granular concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando conferir
coesdo superficial e permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado,
conforme Normas do DNER-ES 306/97.

A definicdo do teor de ligante asfaltico ¢ obtida experimentalmente, no canteiro da obra,
variando-se a taxa de aplicagdo de 0,5 I/m? a 0,8 1/m? de emulsdo asfaltica, acrescentando-se
proporcionalmente adgua variando de 0,5 1/m? a 0,2 1/m?, de forma que a taxa total de emulsdo e

agua seja sempre igual a 1,0 I/m? (DER/PR ES-P 17/17).

Deve ser observado, apds o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas, qual o teor total
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de emulsdo e agua que ndo provocou escorrimento do ligante para os bordos e formou uma

pelicula superficial consistente, sem excessos ou deficiéncias.

A distribuicdo deve ser realizada por carro equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema
completo de aquecimento, barras de distribui¢do com circulagdo plena e dispositivo para
regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuicdo calibrador para aspersdo em leque,
tacometros, mandmetros e termdmetros de facil leitura, mangueira de operagdo manual para

aspersdo em lugares inacessiveis a barra.

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°
C e nem em dias de chuva. Providenciar o que for necessario para evitar que o material aspergido
atinja guias, sarjetas, passeios, etc. A distribuicdo do material asfaltico ndo podera ser iniciada
enquanto ndo for atingida a temperatura necessaria a obtengdo da viscosidade adequada. O
veiculo distribuidor devera percorrer a extensdo a ser imprimada em velocidade uniforme,
segundo trajetoria eqiiidistante do eixo da pista. A distribuigdo sera executada com a mangueira
de operacdo manual, sempre que a superficie a imprimar, em virtude de sua forma (trechos de
largura variavel) ou de suas dimensdes, ndo permitir a utilizacdo da barra de distribuigdo. Nas
fendas a aplicagdo sera executada com o regador tipo “bico de pato”. Apos a aplicagdo, o trecho

devera ficar fechado para trafego de veiculos, por no minimo 24 horas.

5. CALCADAS/PASSEIOS

Inicialmente a fiscalizacdo junto a empresa contratada irdo vistoriar todas as ruas do
empreendimento e fazer a demarcacdo dos locais onde se pertente executar as calgadas previstas
no empreendimento conforme projeto, sendo que serd responsabilidade da fiscalizagdo em
conjunto com a secretaria de aviagdo de obras do municipio fazer a abertura, reposigao de solo e
retirada de arvores e outros obstaculos que outros que possam comprometer a execugdo dos
referidos passeios, lembrado que a demolicao do passeios existentes ficara sobre responsabilidade
da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscalizagdo sendo que o
DMT de transporte ndo deve ultrapassar os 6,70 km.

Caber4 a contratada no perimetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio
fio fazer toda a regularizag@o e compactag@o do solo onde serd implantado a referida calcada, a
regularizagdo do solo pode ser feia de forma mecanica dés de que ndo avaria elementos como
entradas de agua e pocos de visita da Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da calcada
de ser feito de forma manual mantendo-se a inclinagdo minima entre 0,5 e 1,0% em dire¢do ao
pavimento do arruamento, ja para a compactagdo em hipotese alguma sera dispensado a utilizagio

do soquete mecanico a combustao, conhecimento popularmente como “sapo”, cabera a contratada
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neste momento fazer o controle da espessura da calgada a ser executada, lembrando que tanto o
piso em concreto quanto o paver tatil terdo espessura de 6,0 cm e embasamento granular devera
ter espessura de 5,0 cm.

Ap6s concluido a regularizagdo e compactagdo do subleito da calgada, cabera a contratada
executar as formas de conteng@o para concretagem da calcada, estas em geral serdo executada em
madeira serrada com 1’ de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma nao deforme
no momento da concretagem, as formas de modo geral serdo executada em 3 faixas duas com
largura de com intervalo previstos em projeto, lembrando que o intervalo central que possibilite
a instalacdo do paver tatil serd de 40 cm, sendo que esta deve estar afastada em média 0,70 cm da
face interna do meio fio ou conforme orientagdo do projeto de calgadas, as formas devem ser
modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira instaladas
em média a 40 cm uma da outra.

Ap0s este a contratada deve fazer o lancamento do embasamento granular da calgada, sem
do que este deve ter espessura minima de 4,0 cm apds a acomodagao do material.

A calgada em concreto deve ser executada em concreto com FCK minimo de 20 MPA,
sendo que ¢ recomendado que o mesmo seja usinado, o lancamento do mesmo deve ser feita de
forma manual evitando o abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser
de no minimo 6,0cm, apds o concreto langado a contratada deve fazer a regulagem da superficie
e apos este fazer o desempeno superficial do mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual
0 mecanica por meio de bailarina a combustio, ap6s concluida esta etapa, em no maximo 1 hora
apos a execucdo do desempeno a contratada deve executar as juntas de dilatagdo da calgada, esta
deve ser feita de forma manual, e a cada 2,00 metros, no sentido transversal da calgada, em casos
onde houver esforgos como entradas de veiculos as juntas devem ser redimensionadas pela
contratada, terminada este cabera a contratada isolar as calgadas executas evitando o transito de
pedestres sobre ela.

Ap06s o periodo de cura minima de 48 horas do concreto da calgada a contratada deve fazer
a remocdo das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de
concreto, retiradas as formas cabera a contratada fazer a instalagdo dos paver tatil e direcional ou
alerta conforme projeto, a empresa contratada ndo deve se omitir de fazer os recortes necessarios
para a instalagdo dos mesmos, em casos de obstaculos fisicos a fiscalizagdo deve ser consultada.

Observagdo a critério de aceite a calgadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito
estado de conservacdo e livre de vicios construtivos, além de serem executadas dentro das

normativas de acessibilidade pertinentes.

6. RAMPA PNE
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A rampa PNE sera executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve
possuir um lastro de brita n° 1 com espessura de 4 cm, as dimensdes da rampa se encontram no
projeto. Para conteng@o do concreto da rampa a contratada devera utilizar formas de madeira de
no minimo 5 c¢cm concretando as em modulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser

desempenado.

A contratada ainda deve levar em consideracdo a instalagdo do paver podo tatil na rampa

PNE conforme projeto.

7. APLICACAO DA CAPA ASFALTICA

Os procedimentos a serem empregados na execugdo de revestimento betuminoso, do tipo, CBUQ
— Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sobre uma superficie imprimada ou pintada devem
seguir a norma DER/PR ES-P21/17.

O CBUQ devera ser aplicado em duas camadas, sendo a camada de reperfilamento/nivelamento
com espessura de 03 centimetros e uma segunda camada (capa) de 03 centimetros apds aplicacao
de nova pintura de ligagao.

Nao sera permitido a execucdo dos servicos, em dias de chuva. O concreto betuminoso
somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior
a 10° C. A mistura deverd satisfazer aos requisitos do quadro a seguir, com as respectivas
tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER-ME 083/98) e ao percentual do ligante

betuminoso determinado pelo projeto.

Peneiras de malha % passando, em peso.
quadrada
ABNT Abertura, Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D Faixa E Faixa F
mm
17 38,10 100 100
1” 24,40 95-100 90-100 100

Y28 19,10 80-100 90-100 100 100

15" 12,70 56-80 80-100 80-100 90-100

3/8" 9,50 45-80 56-80 70-90 75-90 100

n° 4 4,80 28-60 29-59 35-65 50-70 45-65 75-100
n° 10 2,00 20-45 18-42 22-46 33-48 25-35 50-90
n° 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n° 80 0,18 8-20 8-17 5-13 7-28
n° 200 0,074 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10

Utilizagdo como Ligacao Rolamento Reperfilag

em

A faixa utilizada deve apresentar didmetro maximo inferior a 2/3 da espessura da camada
asfaltica. Recomendamos a utilizagdo da faixa C do DER/PR para a capa asfaltica e faixa F para

reperfilagem. A determinagdo da faixa granulométrica a ser utilizada ficard a cargo da
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Fiscalizagdo, dependendo do material a ser empregado na elaboracdo da mistura asfaltica.

Nome da Usina / Pedreira Concrevale

Local da Pedreira PR 281

Local da Usina Dois Vizinhos - PR

REPERFILAMENTO 3 FAIXA! Reperfilamento 3 - "FAIXA C" |
[Quantidsde menor que 10.000 tor) Utilizagiic: _ Reperfilamento |
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSIGAO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA i 2,500
TEOR OTIMO DE LIGANTE | 550% Agregados SEM Betume
Composigio dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAO
MATERIAL % DE CADA AGREGADO Sem Betume
brita 3/4 10,00%
Pedrisco 48.48% Brita 87.58%
P6 de pedra 29.10%
Areia 10.90% Areia 10.90%

Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 1.52% Cal Hidratada CH-1 1.52%
Total agregados 100,00% Total agregados 100,00%
conferéncia OK conferéncia OK

CALCULO DO DO TRAGO

CALCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume

MATERIAL COMPOSIGAO

Observagdo : Sem Betume

O perceentual de Agregados na Massa €:

100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8278

Percentual de Agregados na Massa | 94,50% Areia 0,1030

Cal Hidratada CH-1 0,0144

Teér Otime de Betume 0,0550

Total da Massa 1,0000

conferéncia oK
FAIXA “C” DER CAPA ASFALTICA

Nome da Usina/ Pedreira  CONCREVALE

Local da Pedreira PR-281

Local da Usina DOIS VIZINHOS-PR

TRAGO 4 FAIXA TRAGO 4 - FAIXA "G" |
Utilizagdo.  CAPA |
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSIGAO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA i 2500
TEGR OTIMO DE LIGANTE i 550% Agregados SEM Betume
Composigdc dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAQ
MATERIAL % DE CADA AGREGADO Sem Betume

Brita "a" brita 3/4 28,00%

Pedrisco 38.,48% Brita 90,58%

Brita "¢" Po de pedra 24 10%

Areia Areia 7,90% Areia 7.90%

Cal Hidratada CH-1 ou Filler Cal Hidratada CH-1 1,52% Cal Hidratada CH-1 1.52%
Total agregados 100,00% Total agregados 100,00%
conferéncia oK conferéncia oK

CALCULO DO DO TRAGO

CALCULO DO PERGENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume

MATERIAL COMPOSIGAO

Observagdo : Sem Betume

O perceentual de Agregados na Massa é:

100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8580

Percentual de Agregados na Massa [ 94,50% Areia 0,0747

Cal Hidratada CH-1 0,0144
Teér Otimo de Betume 0,0550
Total da Massa 1,0001
conferéncia erro
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Nao ¢ permitida a execucdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie,
caracterizado por sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou
inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado
de resultados de andlise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e
transporte para o canteiro de servigo. Deve trazer também a indicacdo clara da procedéncia, do
tipo, da quantidade do seu contetido e da distancia de transporte entre a fonte de produgdo e o
canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfiltico de petroleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo deve ser inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato, pela adi¢gdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de
ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso
de reparo manual ¢ nocivo a qualidade do servigo.

A compressdo da mistura asfaltica tem inicio imediatamente ap6s a distribui¢do da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender as seguintes
orientagdes gerais:

- A compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo
ponto mais baixo da se¢do transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na
passagem anterior.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas
condig¢des de acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apos
o seu completo resfriamento.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios
para a execucdo dos servicos.

A medicdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ

efetivamente realizado.

8. PLACAS DE SINALIZACAO

Os materiais licitados devem atender as especificagdes estabelecidas na Lei nr. 9503/1997
(Codigo de Transito Brasileiro), Resolu¢do 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de

Sinalizacdo de Transito (Vol. I — Sinalizag@o Vertical de Regulamentagdo e Vol. II — Sinalizagdo
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Vertical de Sinalizagdo de Adverténcia), NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03,
14891/02 e NBR 14962/02.
Materiais — deverdo atender, no minimo, as seguintes especificagdes:
— CHAPA DE ACO
As placas devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizadas a fogo. Devem, ainda,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes,
laminadas, resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem
oxidagdo, prontas para receber o revestimento com pelicula refletiva, € com o verso pintado em
preto semifosco. As chapas devem ter a espessura minima de 1,25mm.
- PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS SINAIS
Nas placas (chapas de aco), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem
ser revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos far6is dos
veiculos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo
a NBR 14644/01.
O fundo da face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em pelicula
refletiva Tipo I-A (GTP — Grau Técnico Prismatico), nas cores:
-Branca (notagdo N 9,5 do sistema Munsell);
-Amarela (notagdo 10 YR MAX do sistema Munsell);
-Verde (notag¢do 10 G 3/8 do sistema Munsell);
-Vermelha (notacdo 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);
-Azul (notagdo 5 PB 2/8 do sistema Munsell);
-Laranja (notagdo 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);
-Marrom (notagdo 10 R 3/8 do sistema Munsell);
Exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva Tipo IV-B (nota¢ao N 0,5
do sistema Munsell).
Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para
alfabetos e nimeros.
As placas devem conter no seu verso, as seguintes informagdes: — Identificagdo ou marca

do fabricante; — Identificagdo do CMUTRAN; — Data de fabricagdo (més / ano).

9. SINALIZACAO HORIZONTAL

As cores de tinta a serem empregadas devem obedecer as indicagdes de projeto, sendo
selecionadas em funcao da padronizagao de cores definidas no Codigo de Transito

Brasileiro e seus anexos.
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A espessura da pelicula imida de tinta deve ser igual ou superior a 0,6mm e igual ou
maior que 0,3mm, para espessura de pelicula seca, sem adi¢do de microesferas de vidro
aplicadas por aspersdo, determinada conforme descrito no item espessura da pelicula.

A taxa de aplicacgdo da tinta ¢ func¢ao da densidade do material, da largura da faixa de
sinalizagdo e da espessura da pelicula, devendo satisfazer no minimo, as taxas
especificadas:

0,6 I/m2
1 litro de tinta a cada 16,7m de faixa de 0,10m de largura

Taxa Minima =
A taxa de aplicacdo de microesferas de vidro incorporadas a tinta antes de sua
aplicacdo, deve se situar no intervalo de 200 a250 g/l de tinta.

A taxa de aplicacdo de microesferas de vidro aplicadas por aspersdo deve se situar no

intervalo de 250 a 300 g/m2.

O padrao de retro refletancia inicial, avaliado pela NBR 14723, deve ser igual ou maior
que 250 mcd/lux/m2 para demarcagdo na cor branca e igual ou maior do que 200
mcd/lux/m2, para demarcagdo na cor amarela.

O servigo deve seguir as especificacdes de servigo do DER conforme DER/PR ES-OC
02/18.

10. CONTROLE DE QUALIDADE

E definido como sendo o conjunto de ensaios, testes, verificagoes, medi¢des e/ou
aferigoes efetuados pela executante, que comprove a execugdo da obra em conformidade
com o projeto e especificacdes. Na execucdo dos ensaios, devem ser seguidos os
“Métodos de Ensaios” adotados pelo DER/PR e/ou DNIT. As coletas e/ou ensaios na
pista devem ser executadas a 0,60 m dos bordos, ou no eixo, obedecendo a seguinte ordem
de posicionamento: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, bordo direito, etc. Quando julgar
conveniente, 0 DER/PR ou a executante pode optar pelo incremento do nimero de ensaios
previstos nas especificagdes, em fungao do porte e do avango fisico da obra. O DER/PR
podera a qualquer momento solicitar o acompanhamento de ensaios de confirmacao de
resultados considerados insatisfatorios.

E obrigatério o controle tecnologico da obra de revestimento asfaltico, e devera ser

entregue pela CONTRATADA, o Laudo Técnico de Controle Tecnoldogico, com a
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respectiva ART e de resultados de ensaios realizados em cada etapa de servico, conforme

exigéncias normativas do DER/DNIT.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais, equipamentos e servigos obedecerao as Normas Técnicas Brasileiras
Aplicaveis, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, deverd o fato ser comunicado
imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA ndo podera sub-empreitar a obra e servico contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a fiscalizagdo e a
CONTRATANTE.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do projeto ou
das especificagdes, sera sanada nos prazos estipulados.
Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra, as quais somente terdo ocorrido apds
a aprovacgdo pela fiscalizagdo, sendo objeto de registro, permitindo a apresentacdo do
cadastro completo por ocasido do recebimento da obra.

A inspec¢do minuciosa de todo os servicos serd efetuada pelo engenheiro da CONTRATADA,
acompanhado da fiscalizacdo do Municipio, a fim de constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessdrios e receber a obra.

Dois Vizinhos, novembro de 2025.

Raul Zanella
Eng Civil
CREA-PR 136200/D
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QUESTIONARIO AMBIENT.

Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente:  PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 128 Programa PAM

Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66

CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: raul_zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, com area de 71.718,82 m2, incluindo servigos preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio
com sarjeta, servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagdo visual.

Area Pavimentada 71.718,82 m?

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Area do Terreno <area (m2)> Area Construida <drea (m?)>

Matricula do Terreno <nUmero da matricula> Cartério <Numero do oficio e Comarca>

02. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

O Municipio possui legislagdo ambiental?

X
a Caso afirmativo, informe o nimero da Lei Municipal
Informe as Leis Estaduais e Federais aplicaveis:
b
0O empreendimento necessita de Autorizagado ou Licenga Ambiental? 3
c Caso afirmativo, informe o nimero do documento:
0 empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA? o
d Caso afirmativo, informe o niumero do doc
0O empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV? o
Caso afirmativo, informe o niimero do d e legislagd icipal pertii
e

2.1 0 PROJETO SITUA-SE EM:

a Area de manancial de abastecimento de dgua

b Area de reflorestamento de araucéria (espécies com mais de 30 anos)

c Area de influéncia de manguezais

d Area de varzea

e Unidades de Conservagdo

f Encostas com declividade superior a 30%

g Areas de preservagdo permanente ou APA

h Area de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilibrios climéticos, area de encosta sujeita a

deslizamentos?

Area com indicios de possivel contaminagdo do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no
solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substdncias quimicas, alteragdes na vegetagdo,
ocorréncia de animais mortos, vazamento ou derramamento de substancias quimicas, odor de gés e/ou
combustivel, ou quando nas areas anexas, ou no préprio imdvel no passado, tiveram atividades como posto
de gasolina, armazenamento de residuos, indUstrias poluentes, e similares, atero com entulho?

Caso afirmativo, justifique quais:

Areas embargadas pelo IBAMA'

Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/ -gadas/( ublicaAr php

2.2 SISTEMAS/FONTES DE AGUA EXISTENTES

j | | | | | | j
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QUESTIONARIO AMBIENTAL

b Fonte Superficial individual

c Ligagdo com rede de abastecimento de dgua

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

a Existe rede de esgoto publica com tratamento?
b Existe fossa Séptica Individual?
c Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

a Rede de Galerias de Aguas Pluviais

b Rede existente suporta novas inclusdes?

Rede existente esta funcionando corretamente?

c ij1q

Haverd aproveitamento da rede existente no projeto?

d 'q ‘
o Possui dissipadores de energia (croqui de Localizagdo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE
Interativo)
Dissipadores existentes estdo funcionando corretamente e regularizado ambientalmente?
£ Ifiq

2.5 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EXISTENTES

a Média Tensdo

b Baixa Tensdo

c Captagdo de Energia Solar
d Micro Sistemas de Energia

2.6 SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EXISTENTES

a lluminag&o Publica Convencional

b lluminagdo Publica em LED

2.7 SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E DOMESTICOS EXISTENTES

Coleta 2 (duas) vez por semana. Disposi¢do em aterro tipo trincheira coberta, sem controle.

a Coleta de Residuos Domésticos
b Coleta Seletiva de Residuos Sélidos
c Coleta de Residuos Sélidos Hospitalares
d Coleta de Residuos Perigosos
Frequéncia de coleta (na area do projeto) e disposi¢do dos residuos (aterro sanitario/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixdo)
f

2.8 OUTRAS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econémicas

X

Descreva:

a
COMERCIOS DE BAIRRO E PRESTADORES DE SERVICO E OUTROS

Populagdo local o

Descreva:
b

CLASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA

c Possui vegetagdo nativa? X
d Presenga de animais silvestres? X
e Necessidade de contengdo de processos erosivos? X

Possui area de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgdo ambiental municipal? X

Insira o croqui de localizagéio do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo

<NEp,
Soos<
0
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QUESTIONARIO AMBIENTAL

3. IMPACTO AMBIENTAL

Requer desmate?

) . . . X
Caso dafirmativo, especifique as dreas:
b Gera residuos sélidos? .
Caso afirmativo, especifique os tipos e voli
c Requer movimentagdo de terras? .
Caso afirmativo, especifique o volume:
d Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:
e Modificagbes do uso do solo X
f Favorecimento de dispersdo de vegetagdo exética X
g Assoreamento de rios X
h Contaminagdo de aguas subtrraneas e superficiais X

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONOMICOS

a Haverd aumento de renda regional, local e das arrecadagdes publicas? X
b Impacto positivo da obra na satde, seguranga e bem estar da populagdo? X
c Valorizagdo imobiliaria do entorno? X
d Incentivo ao Turismo Regional? X
Ha sitios arqueoldgicos e histéricos? .
e Justifique:
Haverd transtornos aos moradores diretamente afetado? 7
¢ Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a execugéo da obra) ou per
APENAS DURANTE A EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 8 MESES
e Alteragdo no sistema vidrio e trafego local? .
Caso afirmativo, justifique se seréio tempordrios (durante a execugéo da obra) ou per
Poluigdo sonora? (equipamentos, maquinarios) "
h Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a execugéo da obra) ou permanentes
APENAS DURANTE A EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 8 MESES
Alteragdo na qualidade do ar, solos e recursos hidricos em fungdo da instalagdo do canteiro? ‘ ‘ .

Caso afirmativo, justifique se serdo tempordrios (durante a execugdo da obra) ou per

5. MEDIDAS DE MITIGACAO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

a Quanto a alteragdo da qualidade ambiental dos solos (contaminagdo com dleos lubrificantes, combustiveis ou outros produtos quimicos, coleta de lixo
existente, coleta de esgoto residencial).
Descreva como ird ocorrer:
COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRA A CONTAMINAGAO DO SOLO DOS
b Quanto a poluigdo atmosférica (controle de velocidade de veiculos, manutengdo dos veiculos).
Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA AUMENTO DA POLUIGAO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JA POSSUEM SINALIZACAO
HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H
¢ Quanto a alteragdo da qualidade dos recursos hidricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeaveis).
Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA ALTERAGAO POIS DOS OS TRECHOS JA POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JA SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO
Quanto a supressao de vegetagdo (arborizagdo no entorno do empreendimento)
3%
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Descreva como ird ocorrer:
d

NAO HAVERA SUPRESSAO DE VEGETAGAO
5.1. OUTRAS CARACTERISTICAS

6. CROQUI DE LOCALIZAGAO (utilizando o Google Earth

o SEDU PARANACIDADE Interativo)

RY CLUB

DOIS VIZINHOS , 14 de novembro de 2025

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagdes prestadas sdo verdadeiras,
e que para o preenchimento e a emissado do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) drea(s) em que sera implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade
de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto. Por ser expressdo da

RAUL ZANELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagdes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatdrio Técnico, certificadas pelo representante do
Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D
Sovss
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RELATORIO FOTOGRAFICO
DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTA(;AO EM VIAS URBANAS

Municipio:

rua arminda nicolodi entre: rua vereador alexandre gavasso até fim de rua rua ari dos santos entre: avenida das torres até fim de rua

rua cleice fatima entre: avenida das torres até rua maria moraviski rua maria moraviski entre: avenida das torres até rua cleice fatima

rua judite pompeu sampaio entre: rua maria moraviski até fim de rua rua marcos nuernberg entre: rua jodo dalpasquale até fim de rua
5
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Municipio: DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

rua nereu ramos entre: rua pedro alvares cabral até rua presidente washington|rua mariano torres entre: rua vergilio amadori até avenida manoel ribas
luiz

rua anténio domingos alberton entre: rua rainha vitdria até rua paulino ronssani [rua marta alberton entre: rua rainha vitéria até rua paulino ronssani

rua sylvio zamignan entre: rua rainha vitdria até rua paulino ronssani rua josé bonifécio entre: rua rainha vitdria até rua paulino ronssani
L
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DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

Municipio:

rua valdemar koerich entre: rua rainha vitdria até rua joana d'arc rua jodith ferreira ribas entre: rua rainha vitéria até rua joana d'arc

rua lavanda entre: rua maria quitéria até rua david ferreira ribas rua pinheirais entre: rua maria quitéria até rua david ferreira ribas

rua joana d'arc entre: rua rainha vitéria até rua maria quitéria rua joana d'arc entre: valdemar koerich até rua paulino ronssani
L
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Municipio: DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

rua maria quitéria entre: rua joana d'arc até rua rainha vitéria rua david ferreira ribas entre: rua joana d'arc até rua anténio domingos alberton

rua paulino ronssani entre: rua do comercio até rua anténio domingos alberton |rua paulino ronssani entre: rua joana d'arc até rua do comercio

rua rainha vitdria entre: rua anténio domingos alberton até rua joana d'arc rua irma dulce entre: rua maria quitéria até fim de rua
L
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Municipio: DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

rua leonora burato entre: rua maria quitéria até fim de rua rua laurindo  mendes de paula entre: rua maria quitéria até fim de rua

rua sergio  calgarotto entre: rua maria quitéria até fim de rua rua isaias zopeletto entre: rua gilia vitto até rua vereador alexandre gavasso

rua ari vitto entre: rua gilia vitto até rua vereador alexandre gavasso rua arquimedes felini entre: rua gilia vitto até rua ari vitto
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Municipio: DOIS VIZINHOS

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

rua josé maria
fim de rua

galvan entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro até

rua 7 de
rua

abril entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro até fim de

rua 15 de novembro entre: rua dinarte galvan até rua 7 de abril

r. jorge amado entre: rua josé mauro de vasconcelos até rua monteiro lobato

rua josé grando entre: rua nilo cairo até fim de rua

rua josé geremias entre: rua angelo orso até rua pedro domingos bonfante
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Municipio: DOIS VIZINHOS

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

rua dos maragatos entre: rua dos alecrins até fim de rua

rua tenente marques da rosa entre: rua pedro domingos bonfante até fim de rua

rua maria augusta vieira muller entre: rua pedro domingos bonfante até rua
cinquentenario

rua cinquentenario entre: rua maria augusta vieira muller até rua pioneiros

ana stanguer zomer entre: rua trés marias até fim de rua

guilherme guzzo entre: rua wenceslau braz até rua zacarias de vasconcelos
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Pagina 1/1
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

496, oy e dezambro de 1977 _ ART de Obra ou Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 19 CREA PR 1720256569812

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico
RAUL ZANELLA
Titulo profissional:

RNP: 1712765922
ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: PR-136200/D
2. Dados do Contrato
Contratante; MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130
CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 16/10/2017

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)
3. Dados da Obra/Servico
DIVERSAS RUAS, SIN
PERIMETRO URBANO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Data de Inicio: (01/07/2025 Previsdo de término: 05/01/2026 Coordenadas Geograficas: -25,749848 x -53,053402
Finalidade: Outro
Proprietario:. MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboracgéo de orgcamento, Projeto] de pavimenta¢do asfaltica para vias urbanas 70536,69 M2
[Projeto] de sinalizagao viaria 70536,69 M2
[Projeto] de calgada 70536,69 M2
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes
SECID-PARANACIDADE Prioridade 128
7. Assinaturas 8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informacdes registradas nesta Anotagdo de - AART é valida somente quando 'i"it_ada' conforme informacGes no
Responsabilidade Técnica. rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
K -pr.org.b .confea.org.b
Documento assinado eletronicamente por RAUL ZANELLA, registro Crea-PR www.crea-pr or.g r ?u www.contea Olrg r . .
PR-136200/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na data - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
06/11/2025 e hora 11h53. e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08 Central de atendimento: 0800 041 0067 Conasihe Ragloss Jecrpmnari

e Agronomia do Parana

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Valor da ART: RS 103,03 Registrada em : 11/11/2025 Valor Pago: R$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art '"l-|I"
Impresso em: 11/11/2025 15:12:37 FEFrp *7

i
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WWw.crea-pr.org.br



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Autorizacao da entidade responsavel pela fiscalizagao/operacgao

da via (apenas para projetos de pavimentacao)

Convenente: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
Prioridade: 128; Protocolo 24.705.157-0
Objeto: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

Declaro sob as penas da lei que, para a prioridade e protocolo acima referenciado:

As areas de intervengdo do empreendimento sdo bens de uso comum do povo

pertencente ao Municipio de Dois Vizinhos, de acordo com a Constituicdo Federal e os
arts. 98 e 99 do Cdédigo Civil, e ndo possui matricula em cartério de registro de imoveis,
conforme disposto na Lei n® 6.015, de 31/12/1973.

Trechos:

r. Jorge amado entre: rua josé mauro de Vasconcelos até rua monteiro lobato
rua 15 de novembro entre: rua Dinarte galvan até rua 7 de abril

rua 7 de abril entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro até fim de rua
rua josé maria galvan entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro até fim de rua
rua Arquimedes Felini entre: rua gilia vitto até rua ari vitto

rua ari vitto entre: rua gilia vitto até rua vereador alexandre gavasso

rua Isaias zopeletto entre: rua gilia vitto até rua vereador alexandre gavasso

rua Arminda nicolodi entre: rua vereador Alexandre gavasso até fim de rua

rua Ari dos santos entre: avenida das torres até fim de rua

rua Cleice fatima entre: avenida das torres até rua maria moravisk

rua maria moraviski entre: avenida das torres até rua cleice fatima

rua Judite pompeu sampaio entre: rua maria moraviski até fim de rua

rua marcos nuernberg entre: rua jodo dalpasquale até fim de rua

rua nereu ramos entre: rua pedro alvares cabral até rua presidente washington luiz
rua mariano torres entre: rua vergilio amadori até avenida manoel ribas

rua Antdnio domingos alberton entre: rua rainha Vitéria até rua paulino ronssani
rua marta alberton entre: rua rainha Vitéria até rua paulino ronssani

rua sylvio zamignan entre: rua rainha Vitéria até rua paulino ronssani

rua josé bonifacio entre: rua rainha Vitoria até rua paulino ronssani

rua valdemar koerich entre: rua rainha Vitéria até rua joana d'arc

rua jodith ferreira ribas entre: rua rainha Vitéria até rua joana d'arc

rua lavanda entre: rua maria Quitéria até rua David Ferreira ribas

rua pinheirais entre: rua maria Quitéria até rua David Ferreira ribas

rua joana d'arc entre: rua rainha Vitéria até rua maria quitéria

rua joana d'arc entre: valdemar koerich até rua paulino ronssani

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

e rua maria quitéria entre: rua joana d'arc até rua rainha Vitéria

e rua david ferreira ribas entre: rua joana d'arc até rua anténio domingos alberton
e rua paulino ronssani entre: rua do comercio até rua Antonio domingos alberton
e rua paulino ronssani entre: rua joana d'arc até rua do comercio

e rua rainha Vitdria entre: rua anténio domingos alberton até rua joana d’arc

e rua irma dulce entre: rua maria quitéria até fim de rua

e rua leonora burato entre: rua maria quitéria até fim de rua

e rua laurindo mendes de paula entre: rua maria quitéria até fim de rua

e rua sergio calgarotto entre: rua maria quitéria até fim de rua

e ruajosé grando entre: rua nilo cairo até fim de rua

® rua josé geremias entre: rua angelo orso até rua pedro domingos bonfante

e rua dos maragatos entre: rua dos alecrins até fim de rua

e rua tenente marques da rosa entre: rua pedro domingos bonfante até fim de rua
e rua maria augusta vieira muller entre: rua pedro domingos bonfante até rua cinquentenario
e rua cinquentenario entre: rua maria augusta vieira muller até rua pioneiros

e rua ana stanguer zomer entre: rua trés marias até fim de rua

e rua guilherme guzzo entre: rua wenceslau braz até rua zacarias de vasconcelo

Dois Vizinhos, 29 de outubro de 2025.
Assinado digitalmente por LUIS CARLOS

TURATTO:68111762968
L U I S CA R LO SND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado

Digital PF AL, OU=Presencial, OU=
48587170000140, OU=AC SyngulariD
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icipio de Dois Vizinhos

DECLARACAQO

Por meio desta informamos que os trechos contemplados da prioridade 128
Protocolado sob o n° 24.705.157-0 - Pavimentacdo de vias urbanas, do
empreendimento de recapeamento, ja possuem drenagem superficial e subterranea,
em quantidade suficiente e provem escoamento das aguas pluviais. Levando em
consideragao que que os trechos pleiteados sao ruas consolidadas e com sistema de
drenagem em funcionamento, informamos ainda que como s&o areas urbanizada nao
havera aumento de demanda que comprometera o sistema atual, dispensando assim a
necessidade de acréscimos ou complementagdes no sistema de drenagem atual.

Portanto DECLARAMOS que, a drenagem instalada existente comporta o
volume de aguas pluviais, sendo que ndo havera aumento da demanda e mesmo se
isto acontecer o sistema instalado suportard a nova demanda das &aguas pluviais

geradas pelo recapeamento.

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR 136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos, outubro de 2025.
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icipio de Dois Vizinhos

DECLARACAO

Informamos que para a Prioridade n°® 128 - Pavimentagcao de Vias Urbanas,
protocolada sob o n° 24.705.157-0, este item ndo se aplica, pois nao havera

contrapartida municipal.

Raul Zanella
Eng. Civil
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos, novembro de 2025.
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FICHA DE PROJETO

Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 128 Programa PAM

Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66

CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: raul_zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, com area de 71.718,82 m2, incluindo servigos preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio

com sarjeta, servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagdo visual.

02. LOCALIZACAO

Vias Urbanas de Dois Vizinhos

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

Numero de Lotes do Projeto: n

Lote 01 Coordenadas UTM
objeto Descrigdo da rua (entre trechos) Sequéncia Coordenada X Coordenada Y

RO1 Rua Jorge Amado (entre: Rua José Mauro de Vasconcelos e Rua Monteir( 1 291770.21 7152312.75
RO1 2 291928.05 7152156.26
RO1 3 292237.16 7151875.68
RO2 Rua 15 de Novembro (entre: Rua Dinarte Galvan e Rua 7 de Abril) 1 293030.30 7152453.89
RO2 2 293069.00 7152500.38
RO2 3 293104.28 7152540.78
RO3 Rua 7 de Abril (entre: Fim de Rua passando pela Rua 15 de Novembro e F| 1 292954.34 7152519.17
RO3 2 293031.42 7152456.74
RO3 3 293115.36 7152377.48
RO4 Rua José Maria Galvan (entre: fim de rua passando pela rua 15 de novem 1 293149.94 7152430.25
RO4 2 293070.04 7152500.33
RO4 3 292982.70 7152570.74
RO5 Rua Arquimedes Felini (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Ari Vitto) 1 293239.17 7152216.90
RO5 2 293269.24 7152316.45
RO5 3 293345.95 7152340.27
RO6 Rua Ari Vitto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre Gavasso) 1 293396.17 7152175.06
RO6 2 293303.14 7152478.82
RO6 3 293231.23 7152624.44
RO7 Rua Isaias Zopeletto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre Gay 1 293186.44 7152606.62
RO7 2 293248.32 7152457.99
RO7 3 293335.70 7152166.19
RO8 Rua Arminda Nicolodi (entre: Rua Vereador Alexandre Gavasso e Fim de 1 293278.92 7152642.00
RO8 2 293305.86 7152571.11
RO9 Rua Ari dos Santos (entre: Avenida das Torres e Fim de Rua) 1 293092.20 7152002.74
RO9 2 293097.61 7151971.24
RO9 3 293107.30 7151944.60
R10 Rua Cleice Fatima (entre: Avenida das Torres e Rua Maria Moraviski) 1 293259.07 7152080.73
R10 2 293293.51 7151975.14
R11 Rua Maria Moraviski (entre: Avenida das Torres e Rua Cleice Fatima) 1 293311.81 7151971.92
R11 2 293196.99 7151955.96
R11 3 293163.13 7152049.53
R12 Rua Judite Pompeu Sampaio (entre: Rua Maria Moraviski e Fim de Rua) 1 293179.74 7152009.12
R12 2 293356.55 7152039.80
R13 Rua Marcos Nuernberg (entre: Rua Jodo Dalpasquale e Fim de Rua) 1 293505.21 7151880.95
R13 2 293447.04 7151866.64
R13 3
R14 Rua Nereu Ramos (entre: Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Presidente Wag 1 292415.12 7151549.20
R14 2 292554.62 7151579.18
R14 3 292672.39 7151604.72
R15 Rua Mariano Torres (entre: Rua Vergilio Amadori e Avenida Manoel Riba| 1 295184.56 7151443.11
R15 2 295191.87 7151652.30
R15 3 295213.33 7151709.01
R16 Rua Ant6nio Domingos Alberton (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Pauling 1 291658.02 7151174.68
R16 2 291899.70 7151166.43
R17 Rua Marta Alberton (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Paulino Ronssani) 1 291893.62 7151114.68
R17 2 291622.05 7151123.10
R18 Rua Sylvio Zamignan (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paulino Ronssani) 1 291553.94 7151070.01
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R18 2 291746.21 7151064.86
R18 3 291887.46 7151061.33
R19 Rua José Bonifécio (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paulino Ronssani) 1 291543.17 7150948.42
R19 2 291716.66 7150939.96
R19 3 291880.96 7150937.86
R20 Rua Valdemar Koerich (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Joana D'arc) 1 291527.76 7150894.12
R20 2 291703.29 7150890.43
R20 3 291841.39 7150882.85
R21 Rua Jodith Ferreira Ribas (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Joana D'arc) 1 291778.58 7150833.06
R21 2 291690.92 7150837.14
R21 3 291512.10 7150840.72
R22 Rua Lavanda (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas) 1 291537.41 7150786.93
R22 2 291680.16 7150785.69
R23 Rua Pinheirais (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas) 1 291668.20 7150729.79
R23 2 291557.72 7150733.16
R24 Rua Joana D'arc (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Maria Quitéria) 1 291576.95 7150668.52
R24 2 291520.59 7150660.06
R24 3 291414.08 7150625.97
R25 Rua Joana D'arc (entre: Rua Valdemar Koerich e Rua Paulino Ronssani) 1 291802.60 7150848.72
R25 2 291895.27 7150916.76
R26 Rua Maria Quitéria (entre: Rua Joana D'arc e Rua Rainha Vitdria) 1 291576.96 7150669.30
R26 2 291516.87 7150821.97
R26 3 291501.82 7150851.32
R27 Rua David Ferreira Ribas (entre: Rua Joana D'arc e Rua Anténio Domingo 1 291672.19 7150732.39
R27 2 291729.18 7150991.48
R27 3 291776.66 7151191.51
R28 Rua Paulino Ronssani (entre: Rua do Comercio e Rua Anténio Domingos / 1 291897.83 7151165.64
R28 2 291886.42 7151003.22
R29 Rua Paulino Ronssani (entre: Rua Joana D'arc e Rua do Comercio) 1 291885.86 7150991.97
R29 2 291882.59 7150913.24
R30 Rua Rainha Vitdria (entre: Rua Antonio Domingos Alberton e Rua Joana [ 1 291655.72 7151174.78
R30 2 291638.50 7151141.30
R30 3 291551.98 7151070.84
R30 4 291533.31 7151005.87
R30 5 291541.81 7150945.69
R30 6 291506.19 7150858.88
R30 7 291437.84 7150789.80
R30 8 291408.37 7150670.79
R30 9 291410.41 7150627.65
R31 Rua Irm3 Dulce (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua) 1 291596.58 7150631.31
R31 2 291423.37 7150570.36
R32 Rua Leonora Burato (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua) 1 291617.70 7150580.56
R32 2 291447.27 7150522.21
R33 Rua Laurindo Mendes de Paula (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua ) 1 291637.87 7150536.28
R33 2 291479.65 7150479.59
R34 Rua Sergio Calgarotto (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua) 1 291657.13 7150488.97
R34 2 291510.94 7150434.15
R35 Rua José Grando (entre: Rua Nilo Cairo e Fim de Rua) 1 294674.85 7149368.54
R35 2 294597.96 7149380.92
R35 3 294589.93 7149356.80
R35 4 294607.92 7149305.92
R36 Rua José Geremias (entre: Rua Angelo Orso e Rua Pedro Domingos Bonfg 1 294012.45 7148632.73
R36 2 293904.66 7148540.46
R36 3 293830.49 7148571.36
R37 Rua dos Maragatos (entre: Rua dos Alecrins e Fim de Rua) 1 294141.70 7148362.48
R37 2 294112.12 7148372.31
R37 3 294052.50 7148414.46
R38 Rua Tenente Marques da Rosa (entre: Rua Pedro Domingos Bonfante e F 1 294183.04 7148487.39
R38 2 294142.94 7148450.34
R38 3 294125.09 7148463.62
R39 Rua Maria Augusta Vieira Muller (entre: Rua Pedro Domingos Bonfante e| 1 294346.39 7148310.15
R39 2 294233.38 7148288.27
R40 Rua Cinquentendrio (entre: Rua Maria Augusta Vieira Muller e Rua Pione| 1 294245.52 7148286.70
R40 2 294269.58 7148247.59
R40 4 294372.02 7148173.56
R4A1 Rua Ana Stanguer Zomer (entre: Rua Trés Marias e Fim de Rua) 1 293892.09 7148430.84
R41 2 293922.18 7148469.39
R42 Rua Guilherme Guzzo (entre: Rua Wenceslau Braz e Rua Zacarias de Vasc| 1 294051.00 7150861.45
R42 2 294014.62 7151006.36
R42 3 294005.37 7151073.42

04. AREA/ QUANTIDADE
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FICHA DE PROJETO
Area/Quantidade TOTAL: 71.718,82 m* Extensdo TOTAL: 0,00m
Area/Quantidade LOTE 1: 71.718,82 m? Extensdo:
05. CUSTOS E CRONOGRAMA
Valor do Projeto Aprovado - TOTAL: R$ 11.855.363,55 Contrapartida: R$ 855.363,55
Valor do Projeto Aprovado - LOTE1: R$ 11.855.363,55 Contrapartida: R$ 855.363,55

Cronograma: meses
06. POPULACAO BENEFICIADA

\ 44.869]habitantes

07. AVALIAGAO ECONOMICA

Minimo custo. Planilha de servigos e pregos elaborada pelo municipio com base em tabelas oficiais, cotagdes de mercado e composigdes de custo.

08. AVALIACAO FINANCEIRA

Obra com recursos de Transferéncia Voluntaria e complementagdo de valor em contrapartida Municipal.

09. DOCUMENTAGAO EM ANEXO

- PARECER URBANISTICO
- QUESTIONARIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS , 14 de novembro de 2025
RAUL ZANELLA ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
CREAPR 136200/D ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU DO RESP. TECN. CREA 18.461/D
8,
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Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE
OBRAS

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTACAO (RECAPE ASFALTICO) ATRAVES DO METODO PRO
11/79 - DEFLEXOES POR VIGA BENKELMAN

Municipio de Dois Vizinhos - Parana

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTAGAO (RECAPE ASFALTICO) ATRAVES DO METODO PRO
11/79 - DEFLEXOES POR VIGA BENKELMAN

Municipio de Dois Vizinhos - Parana

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL

CORREGAO | ccprc | “oam
S DESVI | DEFLEXA DEFLEXA DE A recape
RUA E TRECHO ENTRE: Ao o o NU,',V'E,, 0 | PAVIMENTO REFORG em
. PADR | CORRIGI | RO"N" | ADMISSI - S cBUQ
Ao DA VEL (REPERFILAG CBUQ | Construti
EM CBUQ)
Vo
1 | r. jorge amado entre: 135,30 12,10 147,40 | 1x1076 135 2,00 1,53 4,00

rua josé mauro de
vasconcelos até rua
monteiro lobato

2 | rua 15 de novembro 143,90 | 10,90 | 154,80 | 1x1075 135 2,00 2,38 4,00
entre: rua dinarte
galvan até rua 7 de abril

3 |rua7de abril entre: | 137,60 | 26,20 163,80 | 1x1075 135 2,00 3,36 4,00
fim de rua passando
pela rua 15 de
novembro até fim de
rua

4 | rua josé maria 148,90 9,00 157,90 | 1x1075 135 2,00 2,72 4,00
galvan entre: fim de rua
passando pela rua 15 de
novembro até fim de
rua

5 | rua arquimedes felini 141,00 7,90 148,90 | 1x1075 135 2,00 1,70 4,00
entre: rua gilia vitto até
rua ari vitto

6 | rua ari vitto entre: rua 125,10 | 22,80 147,90 | 1x1075 135 2,00 1,59 4,00

gilia vitto até rua
vereador alexandre
gavasso

7 | ruaisaias zopeletto 153,50 | 15,70 169,20 | 1x1075 135 2,00 3,92 4,00
entre: rua gilia vitto até
rua vereador alexandre
gavasso

8 | rua arminda nicolodi 148,60 7,00 155,60 | 1x1075 135 2,00 2,47 4,00
entre: rua vereador
alexandre gavasso até

fim de rua

9 | rua ari dos santos entre: | 160,40 14,40 174,80 | 1x1075 135 2,00 3,37 4,00
avenida das torres até
fim de rua

1 | rua cleice fatima entre: 125,20 | 20,60 145,80 | 1x10A75 135 2,00 1,34 4,00

0 | avenida das torres até
rua maria moraviski

1 | rua maria moraviski 142,50 12,20 154,70 | 1x1075 135 2,00 2,37 4,00
1 | entre: avenida das
torres até rua cleice
fatima

1 | rua judite pompeu 163,80 8,60 172,40 | 1x1075 135 2,00 3,19 4,00
2 | sampaio entre: rua
maria moraviski até fim
de rua

1 | rua marcos nuernberg 153,00 9,90 162,90 | 1x1075 135 2,00 3,26 4,00
3 | entre: rua jodo
dalpasquale até fim de
rua
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Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

1 | rua nereu ramos entre: 149,20 | 10,40 159,60 | 1x1075 135 2,00 2,91 4,00
4 | rua pedro alvares cabral
até rua presidente
washington luiz

1 | rua mariano torres 138,40 | 16,50 154,90 | 1x1075 135 2,00 2,39 4,00
5 | entre: rua vergilio
amadori até avenida
manoel ribas

1 | rua antoénio domingos 145,20 | 14,60 159,80 | 1x1075 135 2,00 2,93 4,00
6 | alberton entre: rua
rainha vitoria até rua
paulino ronssani

1 | rua marta alberton 133,60 9,40 143,00 | 1x1075 135 2,00 2,50 4,00
7 | entre: rua rainha vitdéria
até rua paulino
ronssani

1 | rua sylvio zamignan 146,50 9,80 156,30 | 1x1075 135 2,00 2,55 4,00
8 | entre: rua rainha vitdria
até rua paulino
ronssani

1 | rua josé bonifacio entre: | 151,20 | 10,10 | 161,30 | 1x1075 135 2,00 3,09 4,00
9 | rua rainha vitdria até
rua paulino ronssani

2 | rua valdemar koerich 149,70 | 13,90 163,60 | 1x1075 135 2,00 3,34 4,00
0 | entre: rua rainha vitéria
até rua joana d'arc

2 | rua jodith ferreira ribas 136,10 | 12,80 148,90 | 1x1075 135 2,00 3,40 4,00
1 | entre: rua rainha vitdria
até rua joana d'arc

2 | rua lavanda entre: rua 137,70 8,90 146,60 | 1x1075 135 2,00 2,86 4,00
2 | maria quitéria até rua
david ferreira ribas

2 | rua pinheirais entre: rua | 134,00 | 10,00 144,00 | 1x1075 135 2,00 2,24 4,00
3 | maria quitéria até rua
david ferreira ribas

2 | rua joana d'arc entre: 145,90 | 11,10 | 157,00 | 1x1075 135 2,00 2,62 4,00
4 | rua rainha vitdria até
rua maria quitéria

2 | rua joana d'arc entre: 145,90 | 11,10 | 157,00 | 1x1075 135 2,00 2,62 4,00
5 | valdemar koerich até
rua paulino ronssani

2 | rua maria quitéria 151,30 9,30 160,60 | 1x1075 135 2,00 3,02 4,00
6 | entre: rua joana d'arc
até rua rainha vitéria

2 | rua david ferreira ribas 159,20 8,60 167,80 | 1x1075 135 2,00 3,78 4,00
7 | entre: rua joana d'arc
até rua antonio
domingos alberton

2 | rua paulino ronssani 153,60 9,00 162,60 | 1x1075 135 2,00 3,23 4,00
8 | entre: rua do comercio
até rua antonio
domingos alberton

2 | rua paulino ronssani 150,00 9,90 159,90 | 1x1075 135 2,00 2,94 4,00
9 | entre: rua joana d'arc
até rua do comercio

3 | rua rainha vitéria entre: | 134,60 | 11,90 | 146,50 | 1x1075 135 2,00 2,84 4,00
0 | rua antonio domingos
alberton até ruajoana

d'arc
3 | rua irma dulce entre: 151,30 | 18,30 169,60 | 1x1075 135 2,00 3,96 4,00
1 | rua maria quitéria até
fim de rua
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3 | rua leonora burato 136,20 9,30 145,50 | 1x1075 135 2,00 2,60 4,00
2 | entre: rua maria
quitéria até fim de rua

3 | rua laurindo mendes de 141,50 6,90 148,40 | 1x1075 135 2,00 1,64 4,00
3 | paula entre: rua maria
quitéria até fim de rua

3 | rua sergio calgarotto 151,30 10,40 161,70 1x1075 135 2,00 3,14 4,00
4 | entre: rua maria
quitéria até fim de rua

3 | rua josé grando entre: 155,00 9,90 164,90 | 1x1075 135 2,00 3,48 4,00
5 | rua nilo cairo até fim

de rua
3 | rua josé geremias entre: | 149,30 | 12,30 161,60 | 1x1075 135 2,00 3,12 4,00

6 | rua angelo orso até rua
pedro domingos
bonfante

3 | rua dos maragatos 153,10 | 15,60 168,70 | 1x1075 135 2,00 3,87 4,00
7 | entre: rua dos alecrins
até fim de rua

3 | rua tenente marques da | 153,30 | 14,80 168,10 | 1x1075 135 2,00 3,81 4,00
8 | rosa entre: rua pedro
domingos bonfante até
fim de rua

3 | rua maria augusta 159,40 5,50 164,90 | 1x1075 135 2,00 3,48 4,00
9 | vieira muller entre: rua
pedro domingos
bonfante até rua
cinquentendrio

4 | rua cinquentenario 148,50 | 10,60 159,10 | 1x1075 135 2,00 2,85 4,00
0 | entre: rua maria
augusta vieira muller
até rua pioneiros

4 | ana stanguer zomer 149,20 | 10,40 159,60 | 1x1075 135 2,00 2,91 4,00
1 | entre: rua trés marias
até fim de rua

4 | guilherme guzzo entre: 141,00 7,90 148,90 | 1x1075 135 2,00 2,55 4,00
2 | rua wenceslau braz até
rua zacarias de
vasconcelos

Recuperagdo de Base ( Remendo Profundo )

Tipo Recomposi¢do de base
Espessura de Demoligao : 35,0cm
Espessura Base e Brita 15,0 cm
Graduada :
Espessura SubBase em 20,0 cm
Macadame:
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Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: LN
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 1
RUA: JORGE AMADO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAD: 0 ms + T24mis 724 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2.0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICLAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ly-Le} xF GBSER'I'A'G.‘O
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Le) (mm (L2s) (i (L F 10z ) (mm [{=M]

1,00 T.REPD 500 470 60,0

2,00 X 500 465 70,0

3,00 TREPE 500 450 100.0

4,00 X 200 460 HO0

5,00 T.REFD 500 455 0,0

6,00 X 500 450 100,0

7,00 TRE-PE 500 450 1000

B,00 ¥ 500 450 100.0

9,00 TREFD 500 455 1,0

10,00 X 500 460 B0,0

1100 TREPE 500 455 0.0

12,00 X 500 460 B0

1300 | TREPD 500 470 60,0

14,00 X 500 460 RI0,0

15,00 TRE-PE 500 450 100.0

16,00 X S00 451 9.0

1700 | TREPD 500 440 120,0

18,00 X 500 452 5,0

19,00 TREPE 500 455 1,0

20,00 X 500 456 BE,0

2100 | TREPD 500 451 98,0

22,00 X 500 460 B0,0

23,00 TREPE 500 462 76,0

24,00 X 500 450 100,0

2500 | TREPD 500 455 03,0

26,00 X 500 450 100.,0

27,00 TRE-PE 500 460 BO.0

28,00 X 500 455 00,0

2000 | TREPD 500 450 100,0

30,00 X 500 460 80,0

20,0

X MEDIA 9.2
Ox_= DESVIO PADRAD 13,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 76,0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1353
COEFICIENTE DE VARIACAD oI5

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINA ﬁﬁ 0 DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94)
INTERESSADD: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: Q040
DBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 40
RUA: 15 DE NOVEMERO
LABORATORISTA: EQUIFE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXD
z
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIERA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mits + 1M m= = 134 mex
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 20 DEFLEXAD DE PROJETD :
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL D=L -L xF OBSERVAGAD
TRE-PD| Exo |TRE-PE (Lo} (mim] (Lz25) [m) (L F1omes ) (mm| D)

1, | TREFD 500 412 136,0

2,04 X 500 424 144,0

3,00 LRE-PE 500 432 1360

] X S00 438 1240

5 | TREFD 500 442 16,0

4,00 X 500 429 1420

X

X MEDIA 1330
O'x = DESVID PADRAD 10,9
|ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 1221
|ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVELS MAX. 1439
|COEFICIERTE DE VARIACAD .08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: W39
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 3010425
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 3%
RUA: FDEABRIL
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAO: O mts + 212 mits - 212 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 2.0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICLAL INTERMEDIARLA FINAL Ds={Ly-Lg) xF OBSERVAGAO
TRE-PD| Ex0 |T.RE-PE (Lo) (mm (L25) (m (L F 20umts ) (mm, (D)

1,00 T-REPD 500 445 110,0

2,00 x 500 438 124,0

3,00 LREPE 500 450 1000

4,00 X 500 455 20.0

5,00 TRLEPD 500 456 BB,

6,00 % 500 468 i, ()

7.00 T.RE-PE 500 442 1160

f.00 X 500 428 1440

9,00 TRLEPD 500 433 134,0

10,00 3 500 428 144,0

10,0
X MEDIA 1114
O'x_ = DESVIO PADRAD 26,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEILS MIN. 85,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1376
COEFICIENTE DE VARIACAOQ 029
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

(ME - 024/94 )

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0038
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA:
RUA: JOSE MARIA GALVAN
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAD: 0 mis * 196 mts < 198 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 20 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA IMICLAL INTERMEDIARLA, FINAL Dy=(Ly-Le xF OBSERVAGAD
TRE-PD| Ex0 |T.RE-PE (La) (mm) (Lz5) (m (L F 10mix ) (i, (Dg)
1,00 TRE.PD 500 451 98,
2,00 X 500 452 96,0
3.00 T.EE-PE 500 453 240
4,00 X 200 455 0.0
5,00 TREPD 500 457 HE,{)
6,00 X 500 453 G4,
7,00 T.RE-PE 500 447 106,0
E.00 X 500 453 240
4,00 TREPD 500 442 116,0
9.0
X MEDIA 971
O'x_ = DESVIOD PADRAQ 9,0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 8.2
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX, 1489
COEFICIENTE DE VARIACAQ 0,09

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0034
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 34
RUA: ARQUIMEDES FELINI
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL®
EXTENSAO: O mis + 184 mts - 184 mits
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA IMICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ly-LehxF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EXO |TRE-PE (Lo) {mm {L25) (m (L F 10nes ) (mm)| (De)

1,00 TREPD 500 451 980

2,00 X 500 455 90,0

.00 LREPE 500 453 940

4,00 X 500 445 1100

5,00 TREPD 500 452 96,0

6,00 x 500 451 98,0

7.00 T.RE-PE 500 450 1000

.00 X 500 458 B840

9,00 TRLEFPD S0 457 B, 0

9.0

X MEDIA 9'5.1
Ox = DESVIO PADRAQ 7.9
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVELS MIN. 87,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MAX. HT0
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0036
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA:
RUA: ARIVITTO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-[UMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAO: 0 mits ¥ 4TBmts _ 476 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA IMICIAL INTERMEDIARILA FINAL Dy=(ly-LehxF OBSERVACAD
T.RE-PD| &x0 |T.RE-PE (La) (mm (L25) (m (L F 10unes ) (i, (Dg)
1,00 T.REPD 500 451 98,0
2,00 ¥ 500 452 96,1
3,00 TREPE 500 442 1160
4,00 X 500 440 1060
5,00 T.REPD 500 462 76,0
6,00 % 500 466 68,0
7,00 T.REPE S00 458 B0
8,00 i 500 459 20
9,00 TREPD 500 452 96,1}
10,00 X SO0 450 100,0
11,00 THEPE 500 440 1200
12,00 % 500 436 1280
13,00 | TREPD 500 440 120,0
14,00 X SO0 448 104,0
15,00 TREPE SO0 456 BAO
16,00 i 500 425 1500
17,00 | TREPD 500 447 106,0
18,00 % 500 446 108,0
19,00 LREPE 500 452 96,1
20,00 x SO0 465 70,0
2100 | TREPD 500 466 68,0
22,00 % SO0 436 128,0
23,00 TREPE 500 428 144,0
23,0
% MEDIA 102,3
O's = DESVIO PADRAQ 228
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 79,6
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MAX. 1251
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,22

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAOQ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0035
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 35
RUA: ISAIAS ZOPELETTO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mis + 468 mis _ 468 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy =Ly -Le) xF OBSERVACAC
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo} (mm {L25) (m (L F 10umes ) (mrumm| (Dg)
1,00 TREPD 500 452 96,0
2,00 X S00 445 1100
3,00 THEPE 500 453 940
4,00 ¥ 500 255 0.0
5,00 T.REFD 00 445 1100
6,00 x SO0 441 1180
7.00 TREPE 500 439 1220
B,00 i ¥ af.0
8,00 TRLEPFD SO0 458 B4.0
10,04 X S500 453 94.0
11,048 T.R.E-PE SO0 A4 1120
12,00 ¥ S0 448 1040
13,00 T.REFD S00 436 12680
14,00 x 500 442 116,0
15,040 TREPE 200 458 He0
16,00 i 500 28 1440
17,00 TREPD S5O0 439 1220
18,00 X 00 442 116,0
19,00 TREPE 500 448 104,0
20,00 K SO0 452 96,0
21,00 T.RLEFD 00 439 1220
22,00 b S5O0 445 110,0
23,00 T.RE-PE 00 458 84,0
23,0
X MEDIA 1068
O'x = DESVID PADRAD 157
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 91,1
[ICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1535
COEFICIENTE DE VARIACAD 0I5

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES REC UPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 37
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA ; 3041025
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 37
RUA: ARMINDA NICOLODI
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mis + Thmts _ 76 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA IMICIAL INTERMEDIARILA FINAL D=Ly -Le}xF OBSERVAGAOD
T.RE-PD| Exe |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) (m (L F 20mes ) (mm (D)

1,00 TREPD 500 451 98,0

2,00 x 500 455 90,0

3,00 T.REPE 500 A48 1040

3.0

X MEDIA 973
O'x_= DESVIO PADRAO 7,0
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. i), 3
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1956
[COEFICIENTE DE VARIACADQ 007

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME - 024/94 )

INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0033
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DONS VIZINHOS-PR FOLHA: 33
RUA: ARI DOS SANTOS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXO
i 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 ms + 66 mis 66 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 0 DEFLEXAOQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICLAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=il,-Lg) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EXO |T.RE-PE (La) (mm, (L25) [m (L F 1thnes ) (Faim, (Dg)

1,00 TREPD 500 421 158,0

2,00 ¥ 500 425 150,0

3,00 TREPE 500 435 1300

3,0
X MEDIA 146,00
O'x_= DESVIO PADRAD 14,4
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1316
ICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEILS MAX. 1604

[COEFICIENTE DE VARIACAQ 0, I

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

(ME - 024/94)

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: o3z
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30,1025
LOCAL : MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 32
RUA: CLEICE FATIMA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
A Z
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mis + 11l mis 2 111 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2.0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm } DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA IMICLAL INTERMEDIARLA FINAL Dy=(Ls- L) xF OBSERVAGAO
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo} (mm (Lz25) {m (L F 10mes ) (mm (D)
1,00 TREPD 500 445 110,0
2,00 % 500 442 1160
3,00 TREPE 500 438 1240
4,00 X a2l 437 1260
5,00 TREPD 500 441 118.0
50
X MEDIA 1188
Tx_= DESVIO PADRAD 20.6
ESTATISTICA DAS DEFLEXUES RECUPERAVEIS MIN. 1124
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MAX. 1252
COEFICIENTE DE VARIACAQ 0,05

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0030
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 30
RUA: MARIA MORAVISK!
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAOQ: 0 mes + 23 mis - 227 mits
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 21 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FIMAL Dy=(Ls-Lg) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (La) (mm, (Lz5) (m (L F 10mes ) (i (D)

1,00 TREPD 500 450 100,0

2,00 x 500 445 110,0

3,00 TREPE 500 445 1100

4,00 X SO0 455 0.0

5,00 TREPD 500 451 98,0

£,00 X 500 448 1040

7,00 TRE-PE 500 446 1080

8,00 X 200 440 1200

9,00 T.REPD 500 439 1220

10,00 X 500 457 A6,

11,00 T.RE-PE 500 456 BB

15,0

X MEDIA 103.3
ofx_= DESVIO PADRAQ 12,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXUES RECUPERAVEIS MIN. 91,1
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVELS MAX. 1375
COEFICIENTE DE VARIACAD 0.1

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
izinhos Estado do Parana

Dois V

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

[COEFICIENTE DE VARIACAD

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0031
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DS VIZINHOS-PR FOLHA: 31
RUA: JUDITE POMPEU SAMPAIO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAO: 0 mts + 178 mis - 176 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA IMICIAL INTERMEDIARLA FIMAL Dy=(Ly-Leg) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) (m (L F 10mes ) (mim (D)

1,00 TREPD 500 451 98,0

2,00 x 500 455 90,0

3,00 TREPE 500 445 1100

4,00 X 200 453 94,0

5,00 TREPD 500 455 90,0

6,00 x 500 447 1060

7,00 T.RE-PE 500 443 1140

8,00 X S00 980

9,00 T.REPD 500 452 96,1

9.0
X MEDLA 99,6
Ox = DESVIO PADRAD 8.6
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 91,0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1638
[NiE]

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAQ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-FR REGISTRO: o029
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 301025
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 29

RUA: MARCOS NUERNBERG

LABORATORISTA:

EQUIPE-SOUZA-JUMIR

CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO

REVESTIMENTO:

PISTA EXISTENTE

TRACAOD / LIBRA 80 LIPOL?

EXTENSAD: 0 mis + S4mts o 54 mrs
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAOQ 20 DEFLEXAOQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA. FINAL Dy={La-Le)xF OBSERVACAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) {im (L F1munes ) (mrum| (D)
1,00 THEFD 500 438 1240
2,00 THREPE 500 445 1100
2.0
X MEDIA 1170
|ox = DESVIO PADRAD 99
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 1071
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1550
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: o002
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 2
RUA: NEREU RAMOS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAD: O mis + 145 mts 145 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAO DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ls- L xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) (rm (L F 10mnes ) (imm| (D)

1,00 TEEPD S00 450 100,0

2,00 X 500 460 BO,0

3.00 LEE-PE 300 450 100.0

4,00 X 500 460 BO.0

5,00 T.REPD S00 452 96,0

£,00 x 500 445 1100

7.00 T.RE-PE S00 451 98,0

8,00 X 500 450 1000

80

X MEDIA 9?.5
Ox = DESVIO PADRAQD 10,4
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. Q-S,J
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1T 7
[COEFICIENTE DE VARIACAD [FF]

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES REC UPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0nze
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 28
RUA: MARIANO TORRES
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mts + 360 mis - 360 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INIC AL INTERMEDIARIA FINAL Dy={Ls-LehxF OBSERVAGAO
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (La) {mim, (L25) (m (LF 10mes ) (i (Dg)
1,00 TREPD 500 441 118,0
2,00 ¥ 500 432 136,0
3.00 TREPE 500 451 980
4,00 X 00 445 1100
5,00 TREPD 500 430 140,0
6,00 x 500 438 124,0
7,00 TRE-PE 500 447 106,0
B.00 X 00 1080
9,00 TREPD 500 438 1240
10,00 x 500 441 118,0
11,00 TRE-PE 500 420 1440
12,00 X S00 452 96,0
1300 | T.REPD SO0 432 1360
14,00 x SO0 428 144.0
15,00 THEPE 500 433 1340
16,00 X 500 429 1420
1700 | TREPD 500 442 116,0
18,00 ¥ 500 450 100,0
18,0
X MEDIA 1219
Ox = DESVIO PADRAQ 16,5
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MIN. 1054
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUFERAVEIS MAX. 1384
[COEFICIENTE DE VARIACAD 0,14

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES REC UPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0003
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 3
RUA: ANTONIO DOMINGOS ALBERTON
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mis + 226 mis _ 226 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ly-Le) xF OBSERVAGAOD
T.RE-PD| EXO |T.RE-PE (Le) (mm, (Lz25) (m (L F 10mes ) (i, (Dg)

1,00 TREPD 500 421 158,0

2,00 x 500 435 130,0

3,00 TRE-PE 500 430 140.0

4,00 x 200 440 1200

5,00 T.REPD 500 435 130,0

6,00 ¥ 500 430 140,0

7,00 T.RE-PE 500 431 1380

B.00 X 200 435 130.0

9,00 T.REPD 500 440 120,0

10,00 ¥ 500 435 130,0

11,00 T.RE-PE 500 450 1000

15,0

X MEDIA 1305
|ox = DESVIO PADRAQ 146
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1159
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX, 1452
COEFICIENTE DE VARIACAQ 01T

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAQO DE DEFLEXOES REC UPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: Q004
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 4
RUA: MARTA ALBERTON
LABORATORISTA: EQUIPE-S0UZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO0
A 2z
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAD: 0 mis + 257 mts 257 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAO DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm } DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INIC 1AL INTERMEDIARIA. FINAL Dy=(Ly-Lg) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EXO |T.RE-PE (La) (mm {Lz25) (m (L F 10mies ) {mm (D)
1,00 TREPD 500 440 120.0
2,00 x H 445 110.0
3.00 TREPE 500 435 1300
4,00 X S00 430 1400
5,00 TREPD 500 435 130.0
6,00 x 500 431 138.0
7.00 TREPE 500 445 1100
B.00 X 00 441 1160
9,00 TREPD 500 436 128,0
10,00 x 500 440 120,0
11,00 TRE-PE 500 440 1200
12,00 x 500 435 1300
13,00 | TREPD 500 440 120,0
13,0
X MEDIA 1242
O'x = DESVIO PADRAQ 94
[ESTATISTICA DAS DEFLEX(ES RECUPERAVEIS MIN. 1147
[ESTATISTICA DAS DEFLEX(GES RECUPERAVEIS MAX. 1336
[COEFICIENTE DE VARIACAQ 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAQ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: (G
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA:
RUA: SYLVIO ZAMIGNAN
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mits + 317 mis 2 317 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAOQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA. FINAL Dy =(Ls-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) {mm (Lz5) {m (L F1tumes ) (mum| (D)
1,00 THEFD 500 445 1100
2,00 X 500 440 120,0
3,00 TRE-PE 500 442 1160
4.00 X 2l 451 200
5,00 THREFD 500 452 96,0
6,00 b 500 456 HA,0
7,00 THEPE 500 446 1080
£.00 X 500 1080
4,00 TREFD 500 453 94,0
10,00 b 500 452 95,0
11,00 THEPE 500 452 960
12,00 x 500 445 1100
1300 | TREPD 500 456 88,0
14,00 % 500 447 106,0
15,00 TRE-PE 500 446 1080
150
X MEDIA 1028
|ox = DESVIO PADRAD 9.8
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 93,0
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. II5 5
COEFICIENTE DE VARIACAD 010

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: aong
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10425
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 9
RUA: JOSE BONIFACIO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAO: O mis + I2Wmis - 320 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2.0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARLA FINAL Dy=(Ly-Lg) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| Ex0 |T.RE-PE (La) (mm (Lz25) {m (L F 10umes ) (rir (D)
1,00 TREPD 500 441 1180
2,00 x 500 446 108,0
3,00 LREPE 500 452 960
4,00 X 00 443 1160
5,00 TREPD 500 443 114,0
6,00 x 500 435 130.0
7,00 T.RE-PE 500 442 1160
B.00 X 200 445 110.0
9,00 TREPD 500 450 100,0
10,00 X 500 452 96,00
11,00 TRE-PE 500 443 1140
12,00 X 00 436 1260
1300 | TREPD 500 441 118.0
14,00 X 500 445 110,0
15,00 TREPE 500 443 1140
16,00 X 00 450 100.0
16,0
X MEDIA FEFE]
Tx_= DESVIO PADRAD 10,1
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1017
1CA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 151
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,09

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 1o
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA ; 3041025
LOCAL: MUNICIEIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA:
RUA: VALDEMAR KOERICH
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mis + 296 mts 298 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARLA FINAL Dy={Ly-Le)xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) (m (L F 10mes ) (mim (D)
1,00 T.REFD 500 450 100.0
2,00 S 500 455 90,0
3,00 TREPE 500 451 980
4,00 X 500 446 1080
5,00 TREFD 500 442 116,0
6,00 S 500 452 96,0
7,00 TREPE 500 451 98,0
B.00 X S00 A46 060
9,00 TREFD 500 440 120,0
10,00 % 500 43 1140
1100 TREPE 500 445 110.0
1200 X S00 442 1160
1300 | TREPD S00 431 1380
1400 % 500 432 136,0
15,00 TRE-PE 500 440 1200
15,0
X MEDIA 1112
O'x_= DESVIO PADRAQ 13,9
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 973
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1497
[COEFICIENTE DE VARIACAQ 013

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0013
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 13
RUA: JODITH FERREIRA RIBAS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mes + 245mis - 245 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAO DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDMARIA FINAL Dy=(Ly-Leg) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) {mm, (Lz5) (m (L F 10mes ) (mm| (Dg)
1,00 TREFD 500 451 98,0
2,00 ¥ 500 442 1160
1,00 TREPE SO0 435 1300
4,00 i 500 430 1400
5,00 TREFD 500 442 1160
6,00 ¥ 500 436 1280
7.00 T.REPE 500 431 1380
B.00 X SO0 42 1160
9,00 T.REFD 500 429 1420
10,00 ¥ 500 441 118,0
11,00 TREPE 500 430 1220
12,00 ¥ 500 442 1160
12,0
X MEDIA 1233
s = DESVIO PADRAQ 128
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVELS MIN. 1106
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1361
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,10

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 014
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 14
RUA: LAVANDA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAD: i mis + 138 mts _ 138 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
TS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ls-Li)xF OBSERVAGAO
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (La) (mam (Lz5) (i (L F iomes ) (i (Dg)

1,00 TREFD 500 431 13,0

2,00 X 500 435 130,0

3,00 TRE-PE 500 432 1360

4,00 X 200 432 1360

5,00 T.REFD 500 436 1280

6,00 X 500 441 1180

7,00 T.REPE 500 442 1160

70

X MEDIA 1289
O'x_=_ DESVIO PADRAQ 89
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEILS MIN. 12,0
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1377
[COEFICIENTE DE VARIACAQ [

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0016
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA:
RUA: PINHERAIS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIX0
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAO: 0 mits + 101 mts < 101 mits
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ ] DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAO
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA. FINAL Dy ={Ly-Le)xF OBSERVAGAOD
T.RE-PD| Ex0 |T.RE-PE (Lo) fmm (Lz5) (m (L F i0mesx ) (g (D)

1,00 TREPD 500 442 116,0

2,00 x 500 435 130.0

1,00 LRE-PE SO0 443 1140

4,00 X 500 431 1380

5,00 TREPD 500 439 1220

50

X MEDIA 1240
s = DESVI0 PADRAQ 10,0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 1140
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1340
COEFICIENTE DE VARIACAD 0.08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do

Parana

DETERMINACAQ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEX{VEIS. VIGA BENKELMAN

(ME-024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0017
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 17
RUA: JOANA D'ARC
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mis + 257 mts

CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD

20

TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Do =(L-Ls) xF OBSERVAGAO
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) (i (L F10unis ) (mrum| (D)
1,00 TREPD 500 441 1180
200 % 500 445 1100
3,00 TEE-PE 500 436 1260
4,00 X a0l A48 104.0
5,00 THEPD 500 451 98,0
6,00 X 500 453 94,0
7,00 TRE-PE 500 452 96,0
B.00 X a0l 431 280
49,00 THREFD 500 450 100,0
1,000 x 500 442 1160
11,00 THEPE 500 453 940
12,00 X 500 451 98,0
1300 | TREPD 500 454 92,0

12,0
X MEDIA 1035
o = DESVIO PADRAO 11,1
me‘lsrlu DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 92,4
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVELS MAX. 1350
[COEFICIENTE DE VARIACAD [¥E]

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME -024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: s
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 18
RUA: MARIA QUIT ERIA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXD
A Z
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mis + 190 mis - 190 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDHA RIS, FINAL Dy=(Ly-Le)xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| Ex0 |T.RE-PE (La) (mm, (Lz5) (m (L F 10mes ) (i (D)

1,00 TREPD 500 441 1180

2,00 X 500 435 130,0

3,00 LRE-PE 500 443 114

4,00 X SO0 446 1060

5,00 TREPD 500 442 116,0

6,00 x 500 442 1160

7,00 T.REPE 500 43 1380

E.00 X SO0 436 1260

9,00 TREPD 500 440 1200

o.0

X MEDIA 1209
Tx_= DESVIO PADRAD 93
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. I11.6
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVEIS MAX. 1313
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0011
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 11
RUA: DAVID FERREIRA RIBAS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mits + 253 mis — 253 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARLA. FINAL Dy=(Ly-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) {mm (Lz5) {m (L F1tumes ) (mum| (D)
100 TREFD 500 451 98,0
200 x 500 450 100,0
3,00 TRE-PE 500 455 9200
4,00 i 500 445 1100
5,00 T.REFD 500 440 120,0
6,00 ¥ 500 452 96,0
7.00 TREPE 500 442 1160
£.00 X EEL] 1020
9,00 T.REFD 500 451 98,0
10,00 ¥ 500 446 108,0
11,00 TREPE 500 447 1060
12,00 x 500 450 1000
120
X MEDIA 1037
|ox = DESVIO PADRAD 8.6
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 95,0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 155 7
COEFICIENTE DE VARIACAD .,

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAOQ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0005
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DS VIZINHOS-PR FOLHA: 3
RUA: PAULING RONSSAN!
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-[UMIR CARGA_ 8,200 (Ton.) P/EIX0O
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAOQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAD: 0 mis + 196 mts = 196 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 20 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ls- L} xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Le) (mm (L25) (m (L F 1ames ) (mm (D)

1,00 TREFD 500 442 116,0

2,00 x 500 6 1080

3,00 TREPE 500 441 1180

4,00 X =11 430 124.0

5,00 TREFD 500 441

6,00 % 500 435

7,00 TREPE 500 442 1160

8,00 X 200 446 P

9,00 TREFD 500 445 110.0

10,00 X 500 451 98,0

10,0

X MEDIA 1146
Ox = DESVIO PADRAQ 9.0
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 105,6
[ESTATISTICA DAS DEFLEXGES RECUPERAVEIS MAX. 153.6
[COEFICIENTE DE VARIACAQ 005

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: [T
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA = 30/10/25
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 8
RUA: PAULING ROSSANI
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mits + Tomis - 74 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD | 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FIMAL Dy =(Ls-Le) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo} (mm (Lzs5) (m (L F 10mes ) (tmumm (D)

1,00 TREPD 500 450 100,0

200 % 500 42 1160

3,00 TREPE 500 452 6.0

4,00 X a2l 442 1160

5,00 T.REPD 500 442 1160

6,00 x 500 451 98,0

6,0

X MEDNA 107,00
Ox_= DESVIO PADRAQ 9.9
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 97,1
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1500
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,09

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: o007
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 7
RUA: RAINHA VITORIA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAOQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: Omis + 231 mis - 231 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAOQ 20 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICLAL INTERMEDIARIA FINAL Dy={Ly-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EXO |T.RE-PE (Lo) (mim, (L25) (m (L F 1thenes ) (i, (Dg)
1,00 TREFD 500 440 1200
2,00 ¥ 500 432 136,0
1,00 LREPE 500 435 1300
4,00 X SO0 4400 1200
5,00 TREFD 500 432 1360
6,00 X 500 436 1280
7,00 T.REPE SO0 442 1160
8,00 X 500 442
9,00 TREF 500 436 1
10,00 ¥ 500 432 13
11,00 TREPE 500 451 98,0
12,00 ¥ 500 446 1060
12,0
X MEDIA 1227
Ox_= DESVIO PADRAD 11,9
ESTA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 110,7
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1346
COEFICIENTE DE VARIACAD (1]

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME -024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-FR REGISTRO: 0018
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 18
RUA: IRMA DULCE
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) F/EIXO
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mes + 176 mis - 176 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 2.0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INIGIAL INTERMEDIARIA. FINAL Dy={ls-Le)xF OBSERVACAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (Lz5) [m (L F 10umes ) (| (D)

1,00 T REPD 500 450 100,0

2,00 X 500 42 1160

3.00 LREPE 200 421 1580

4,00 ¥ 500 425 1500

5,00 T REPD S00 420 160,0

6,00 X 500 430 140,0

7,00 TREPE 500 432 1360

£,00 ¥ 300 436 1280

8,00 TRLEPD SO0 440 1:40,0

9.0
X MEDIA 1342
ox_= DESVIO PADRAQ 20,2
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEILS MIN. 1140
ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MAX. 1544
COEFICIENTE DE VARIACAQ 015

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0019
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 19
RUA: LEONORA BURATO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: Omts + 181 mts < 181 mts
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICLAL INTERMEDIARLA FINAL Dy=(Ly-LgyxF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) (mm (L25) (m (L F itmex ) (i, (D)

1,00 TREPD 500 432 136,0

2,00 x 500 442 116,0

3,00 LRE-PE 500 436 1280

4,00 X 200 436 LIBO

5,00 TREPD 500 441 118,0

6,00 x 500 436 128,0

7.00 T.RE-PE 500 436 1280

B,00 X 500 2 160

9,00 TREPD 500 428 144,0

9.0

X MEDIA 1269
Ox = DESVI0 PADRAD 93
ESTA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1176
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1362
COEFICIENTE DE VARIACAD oo

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0020
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA = 30/10/25
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 20
RUA: LAURINDO MENDES DE PAULA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mits + 166 mis = 166 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FIMAL Dy =(Ls-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo} (mm (Lz25) (m (L F 10mes ) {mm (D)

1,00 TREPD 500 442 1160

2,00 % 500 441 1180

3,00 TREPE 500 446 1060

4,00 X a2l 442 1160

5,00 TREPD 500 438 1240

6,00 x 500 435 130,0

7,00 TRE-PE 500 437 1260

B,00 X SO0 440 1200

A

X MEDNA 1198
Ox_= DESVIO PADRAC L]
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1129
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVEIS MAX. L3
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,06

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME-024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0021
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 21
RUA: SERGIO CALGAROTTO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mits + 154mis 154 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FIMAL Dy =(Ls-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (La) (mm, (Lzs5) (m (L F toumes ) (i (D)

1,00 TREPD S00 446 108,0

2,00 % 500 451 980

3,00 TREPE 500 452 6.0

4,00 X a2l 442 1160

5,00 TREFD S00 436 1280

6,00 x 500 445 110,0

7,00 TREPE S00 447 1060

8,00 X 500 41 1020

8.0

X MEDNA 1080
ofx_= DESVIO PADRAQ 10,4
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. 97,6
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVELS MAX. 1513
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,10

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0027
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 7
RUA: JOSE GRANDO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL*
EXTENSAQ: 0 mits + 154 mts = 154 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAOQ 20 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL D =(Ly-Lg) xF OBSERVACAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo) {mm (Lz5) {m (L F 10mes ) (mum| (D)

1,00 TREFD 500 442 116,0

2,00 X 500 435 1300

1,00 TREPE SO0 41 11B0

4,00 X 200 440 100

5,00 T.REFD 500 435 130,0

6,00 ¥ 500 448 104,0

7.00 TREPE 500 446 1080

70

X MEDIA 1180
|ox = DESVIO PADRAD 9.9
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. T006,1
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEILS MAX. 1550
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,08

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0022
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 22
RUA: ]GSL-:' GEREMIAS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOL*
EXTENSAQ: 0 mis + 161 mis = 181 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 20 DEFLEXAOQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS ( 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDLARIA. FINAL Dy=(Ly-Le) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| Ex0 |T.RE-PE (La) (mm (L25) (m (L Fithnes ) (| (D)

1,00 THREFD 500 455 90,0

2,00 b 500 450 100,0

3,00 TEE-PE 300 440 1200

4,00 X 500 445 1100

5,00 TREPD 500 450 100,0

6,00 % 500 456 84,0

7,00 THEPE 500 451 98,0

B.00 X 200 440 1200

8.0

X MEDIA 1033
|ox = DESVIO PADRAD 123
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MIN. EIE]
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVELS MAX. 1353
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,12

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME - 024/94 )

INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 2z
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 23
RUA: DOS MARAGATOS
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-[UMIR CARGA 8,200 (Ten.) P/EIXO
A z
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: 0 mts + Gmis o 9i) mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ 0 DEFLEXAO DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDHARLA FINAL Dg=(Ly-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| &x0 |T.RE-PE (Lo} (mm (L25) (m (L F 10mes ) (mm| (Dg)

1,00 TREPD S00 421 1580

2,00 ® 500 432 1360

3,00 TREPE 500 440 1200

4,00 X =1 432 1360

4,0

X MEDIA 1375
Ox = DESVIO PADRAQ 156
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 1219
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 153.1
COEFICIENTE DE VARIACAQ 01T

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME -024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 24
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL : MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 24
RUA: TENENTE MARQUES DA ROSA
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAO / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAQ: O mis + T7mis 2 77 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAQ A0 DEFLEXAD DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARLA FINAL Dy=(Ly-Lg) xF OBSERVAGAD
T.RE-PD| EXx0 |T.RE-PE (Lo} (mm (Lzs) (m (L F 10mes ) {mm, ([*H]

1,00 TREPD 500 431 138,0

2,00 x 500 432 136,0

3,00 LREPE 500 421 1580

4,00 X 200 439 1220

X
X
4.0

X MEDLA 1385
Ox_= DESVIO PADRAQ 148
[ESTATISTICA DAS DEFLEXDES RECUPERAVEIS MIN. 1237
[ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MAX. 1533
[COEFICIENTE DE VARIACAD 0,11

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

COEFICIENTE DE 'I-'AR.IAE.-U.I

(ME - 024/94 )
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 0025
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 25
RUA: MARIA AUGUSTA VIEIRA MULLER
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIX0
A 2
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL
EXTENSAD: mis + 111 mis g 111 mts
TRILHA LEITURAS { 0,01mm } DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FINAL Dy=(Ls- L) xF OBSERVAGAO
T.RE-PD| EX0 |T.RE-PE (La) (mm {Lz25) (m (L F 10umes ) (mmm (D)

1,00 TREPD 500 445 110,0

2,00 x 500 451 98,0

3,00 LREPE 500 450 1000

4,00 X 200 A48 104.0

5,00 TREPD 500 452 96,00

50
X MEDNA 1016
O'x_= DESVIO PADRAD 55
ESTATISTICA DAS DEFLEXOES RECUPERAVEIS MIN. 96,1
ESTATISTICA DAS DEFLEXUES RECUPERAVELS MAX. 1594
0,05

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos

Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
(ME-024/94)
INTERESSADO: PREFEITURA DOIS VIZINHOS-PR REGISTRO: 026
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30/10/25
LOCAL: MUNICIFIO DE DOIS VIZINHOS-PR FOLHA: 26
RUA: CINQUENT ENARIO
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EIXO
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAQ / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAQ: 0 mits + 23 mis - 231 mis
CONSTANTE DA VIGA BENKELMAN DEFLEXAD 2,0 DEFLEXAQ DE PROJETO :
TRILHA LEITURAS { 0,01mm ) DEFLEXAQ
PONTOS DE RODA INICIAL INTERMEDIARIA FIMAL Dy =(Ls-Le) xF OBSERVAGAD
TRE-PD| EX0 |T.RE-PE (Lo} (mm (Lz25) (m (L F 10mes ) {mm (D)

1,00 TREPD S00 450 100,0

2,00 % 500 455 90,0

3,00 TREPE 500 451 980

4,00 X a2l 451 Q0.0

5,00 TREFD S00 456 BB

6,00 x 500 447 106,0

7,00 TREPE S00 443 1140

8,00 X 500 449 1020

9,00 TREFD 500 442 1160

10,00 X 500 439 1220

11,00 TREPE 500 447 1060

11,0

X MEDNA 1036
ofx_= DESVIO PADRAQ 10,6
ESTATISTICA DAS DEFLEX0OES RECUPERAVEIS MIN. 93,1
ESTATISTICA DAS DEFLEX0ES RECUPERAVEIS MAX. 1755
COEFICIENTE DE VARIACAD 0,10

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

D'ETERHIMlﬂﬂ DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN
fHE - ﬂ.?Jfﬂ j
INTERESSADO: PREFEITURA DMNS VIZINHGS- PR REGISTRIO: 000z
OBRA: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA 1 0/18/25
LOCAL: MUNICIFIO D€ DONS VIZINMOS: PR FOLHA: F]
RUA: ANA STANGUER ZOMER
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 [Ton.) PFEIND
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOLY
EXTENSAD: 0t - 145 mis 5 145 mis
0 ] DEFLEXAD DE FROJETO ©
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ] DEFLEXAD
PONTOS DE RODA [LT=FTY SHTERMETHARIA FINAL By ={ls-Ly}xF CRSERVACAD
TRE-PD| &xo |T.RE-PE fLa} f{mm] fLzs) (L F toemes ) frmnam] [L=:N]

1 | TREPD 500 A58 1000

P x 500 +H BOL

] T B EPE B0 FLi] L

(1] & i e e

LT TREPD R 451 B 1)

00 KX 500 145 110,0

T80 TREPE S0 451 60

] X 7] 458 PR
[ors « pEsvI0 PADRAD 10,4
ESTATE DS DEFLEATES RECUPERAVED MIN %J
IS TATE DAL D (EYTER VEDS SMAX. I35
[COEFICTES T D VARIACAD TIT
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

DETERMINACAO DE DEFLEXOES RECUPERAVEIS EM PAVIMENTOS FLEXIVEIS. VIGA BENKELMAN

(ME-024/94 )
| NTERESSADD: PREFEITURA DONS VIZINMHOS- PR REGISTRO: o4
IDI]IT.A: ENSAIOS DE VIGA BENKELMAN DATA : 30,/10/25
ILBCAL f MUNICIPID DE DOIS VIZINHOS- PR FOLHA: a4
IRIM-. GUILHERME GUZZ0
LABORATORISTA: EQUIPE-SOUZA-JUMIR CARGA 8,200 (Ton.) P/EING
REVESTIMENTO: PISTA EXISTENTE TRACAD / LIBRA 80 LIPOL?
EXTENSAD: @ mei * 1M mis o 184 mis
FDAY ENKELMAN DEFLEXAQ i) DEFLEXAD DE FROJETO ;
TRILHA LEITURAS [ 0,01mm ) DEFLEXAD
PONTOS PE RODA IMICLAL INTERMEDWARIA FINAL O, =L -LyxF OBSERVACAD
T.RE-PD| BX0 |T.RE-PE fLao) fm {Lzs) {m {LF 1otz ) fi (1.8}
1,00 TREPD 500 451 0
2,00 N 500 455 0
1,00 T REPE 500 453 240
4,00 i S0 445 T
5,00 TREPD 500 452 6,0
5,00 x 500 451 0
700 LRE-PE 00 450 000
A, 00 i 00 A58 =1 ]
00 T.REPD 500 457 850
]
W MEDLL #
= DESVID PADRAGD 7.9
ESTATISTICA [AS DEFLEXTNES RECUFEILAVED MIN, B2
ESTATISTICA DAS S RELL VELS BAK. 1310
FICIENTE DE VAR [
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de
Dois Vizinhos Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR
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1. SERVIGCOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

A quantidade de placas de identificacdo de obra foi determinada considerando a
necessidade de instalagdo de uma placa no trecho.

A placa tera dimensdes de 4,00 x 2,00 metros. Portanto, a quantidade de placas sera:

Qprracas = 1,00un

2. TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSP. 12 CAT.

Foi considerada uma camada de movimentacéo de solo de 20cm em toda a area onde sera

executada a calcada.

Com isso, podemos expressar:

Volrgrraprenacem = Acarcapa+ Arati * 20cm
VOlTERRAPLENAGEM = 24596,82 + 6465,53 * O,Zm

VolrgrrapLEnacEm =6.212,46 m®
3. DRENAGEM

3.1 GRELHAS DE FERRO COM REQUADRO

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

QcreLHAs = 221un
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4. REVESTIMENTO

4.1 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (M?)

Alimpeza e lavagem da pista sera executada sobre a pavimentagao poliédrica de cada uma das

ruas que serao contempladas.

Com isso, podemos expressar:

A mpeza = Area_Pavimentagéo

Apupeza = 71.718,82m?

4.2 PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO RR-1C (M?) (REPERFILAMENTO)

A pintura de ligagao sera executada sobre a pavimentacéo poliédrica existente que sera

contemplada com pavimentacgao asfaltica.

ApinTura = 71.718,82m?

4.3 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (M?) (CAPA)

A pintura de ligagéo sera executada sobre toda a camada de reperfilamento.

ALIGACAO = 71718,82m2

4.4 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

As espessuras foram adotadas em funcdo do dimensionamento do pavimento em

conformidade com o trafego de cada via:

o Camada de rolamento em CBUQ Faixa C DNIT, CAP 50/70, com uma espessura
de 6,00cm, sendo 3,00 cm (reperfilamento) e 3,00 cm (capa)em todas as ruas

o Base em pavimento irregular existente denso com espessura de

15,00cm no segmento de implantagéo de pavimentagao;

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (14/11/2025 11:36:01). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111411360163




Municipio de Dois Vizinhos

4.5 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ — REPERFILAMENTO (T)

A camada de reperfilamento (nivelamento) em CBUQ sera executada em toda a area das vias
de pavimentacao poliédrica (71.718,82 m?) e tera uma espessura de 3,00cm. O CBUQ deve
ser quantificado em peso (toneladas) e, por isso, o volume da camada devera ser convertido
para peso, utilizando-se o peso especifico de 2,50 t/m3.

CBUQ = Rep erfilamentopgeprica X Esp-cpugX PEspEc—cBUQ

Portanto:

Reperfilamentogssgnova = 70.536,69m? (Obtida nos elementos graficos)
Espessuracpyg = 0,03m € a espessura da camada de reperfilamento em CBUQ.
P.Especificocpyg = 2,5ton/m?®é o peso especifico do CBUQ.
CBUQ = 71.718,82x0,03x2,5
CBUQ = 3.378,91ton

4.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ — CAPA (T)

A capa em CBUQ com espessura de 3,00 sera executada em toda a area do trecho de
pavimentagdo conforme elementos graficos. O CBUQ deve ser quantificado em peso

(tonelada) e, por isso, o volume da camada devera ser convertido para peso, utilizando-se o
peso especifico de 2,50 t/m3.

Com isso, temos:
CBUQ = Areacpps X Esp.cpug* Prspec—caug

CBUQ4o = 71.718,82x 0,03 X 2,50
CBUQ4, = 5.378,91ton

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (14/11/2025 11:36:01). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111411360163




Municipio de Dois Vizinhos

5. MEIO-FIO E SARJETA

5.1 ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

Qmeio—fio = 16.235,97m

5.2 MEIO- FIO COM PRE-MOLDADO TIPO 3

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

Qmeio—fio = 16.235,97m

6. SERVIGOS DE URBANIZAGAO

6.1 REGULARIZACAO E CONFORMAGAO DE LEITO P/ ASSENTAMENTO DE CALCADAS

Area onde sera executada a calgada.

ARec = AcaLcapa + ATaTiL
Apge = 31.062,35
6.2 LASTRO DE BRITA

Camada de 5cm aplicada na regido onde sera executada a calgada. Com isso,

podemos expressar:

Volprita = Acarcapa * 0,05m

Volgyita = 24.596,82m2* 0,05m
VOlBrita = 1553,127’)’13

6.3 CALCADA DE CONCRETO

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

Acarcapa = 24.596,82m?
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6.4 RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL — MODELO 04

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

Qrampa = 212un

6.5 ASSENTAMENTO DE PISO TATIL 40X40CM

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

ATATIL = 64’65,537712

7. SINALIZAGAO DE TRANSITO

7.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

Calculado de forma individual de acordo com o projeto grafico, compreendendo as faixas de
retencao, faixas de pedestres, faixas centrais de divisao de fluxo de veiculos em via de mesmo
sentido (tracejadas) dispostas ao longo do trecho.

e Considerando a espessura de 10cm para faixas centrais, de retengéo e de divisdo de fluxo

e Considerando a espessura de 30cm para as faixas de pedestre

Portanto:
Araixas = 2,252,01m?

7.2 SINALIZACAO VERTICAL

A quantidade foi extraida de levantamento in loco e apresentado em projeto grafico.

Qpracas = 66un
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8. ENSAIOS TECNOLOGICOS

Para a quantificagdo dos ensaios foram considerados os seguintes metodos:

e ENSAIO DE TAXA DE APLICACAO DO LIGANTE;

Um ensaio a cada 800m? de pista = 111 ensaios
e ENSAIO DA PORCENTAGEM DO BETUME;

Um ensaio a cada 700m? de pista = 121 ensaios
e ENSAIO DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA ;

Um ensaio a cada 600m? de pista = 140 ensaios
e ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO;

Um ensaio a cada 700m? de pista = 121 ensaios
e ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL;

Um ensaio a cada 600m? de pista = 140 ensaios
e EXTRACAO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM SONDA ROTATIVA;

Um ensaio a cada 600m? de pista = 140 ensaios

Dois Vizinhos, novembro de 2025

Raul Zanella
CREA-PR 136200/D
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icipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DE CALCULO
DISTANCIA DE TRANSPORTE

Projeto: Recapeamento Asfaltico
Area de Projeto: 71.718,82m?

Objeto: CON'I:RATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO,
RECUPERACAO DE BASE, SINALIZACAO E CALCADAS CONFORME TRECHOS A BAIXO:

ITEM DESCRICAO DO TRECHO AREA (M?)

Local do Projeto:
Trechos:

e Rua Jorge Amado (entre: Rua José Mauro de Vasconcelos e Rua
Monteiro Lobato)

e Rua 15 de Novembro (entre: Rua Dinarte Galvan e Rua 7 de Abril)

e Rua 7 de Abril (entre: Fim de Rua passando pela Rua 15 de
Novembro e Fim de Rua)

e Rua José Maria Galvan (entre: fim de rua passando pela rua 15 de
novembro e fim de rua)

e Rua Arquimedes Felini (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Ari Vitto)

e Rua Ari Vitto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre
Gavasso)

e Rua [saias Zopeletto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador
Alexandre Gavasso)

e Rua Arminda Nicolodi (entre: Rua Vereador Alexandre Gavasso e
Fim de Rua) 71.718,82

e Rua Ari dos Santos (entre: Avenida das Torres e Fim de Rua)

e Rua Cleice Fatima (entre: Avenida das Torres € Rua Maria
Moraviski)

e Rua Maria Moraviski (entre: Avenida das Torres e Rua Cleice
Fatima)

e Rua Judite Pompeu Sampaio (entre: Rua Maria Moraviski e Fim de
Rua)

e Rua Marcos Nuernberg (entre: Rua Jodo Dalpasquale e Fim de
Rua)

e Rua Nereu Ramos (entre: Rua Pedro Alvares Cabral e Rua
Presidente Washington Luiz)

e Rua Mariano Torres (entre: Rua Vergilio Amadori e Avenida
Manoel Ribas)

e Rua Antonio Domingos Alberton (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua
Paulino Ronssani)

e Rua Marta Alberton (entre: Rua Rainha Vitoéria e Rua Paulino
Ronssani)
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e Rua Sylvio Zamignan (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Paulino

Ronssani)

e Rua José Bonifacio (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Paulino
Ronssani)

e Rua Valdemar Koerich (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Joana
D'arc)

e Rua Jodith Ferreira Ribas (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Joana
D'arc)

e Rua Lavanda (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira
Ribas)

e Rua Pinheirais (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira
Ribas)

e RuaJoana D'arc (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Maria Quitéria)

e RuaJoana D'arc (entre: Rua Valdemar Koerich e Rua Paulino
Ronssani)

e Rua Maria Quitéria (entre: Rua Joana D'arc e Rua Rainha Vitoria)

e Rua David Ferreira Ribas (entre: Rua Joana D'arc e Rua Antonio
Domingos Alberton)

e Rua Paulino Ronssani (entre: Rua do Comercio ¢ Rua Ant6nio
Domingos Alberton)

e Rua Paulino Ronssani (entre: Rua Joana D'arc e Rua do Comercio)

e Rua Rainha Vitéria (entre: Rua Antonio Domingos Alberton e Rua
Joana D’arc)

e Rua Irma Dulce (entre: Rua Maria Quitéria ¢ Fim de Rua)

e Rua Leonora Burato (entre: Rua Maria Quitéria ¢ Fim de Rua)

e Rua Laurindo Mendes de Paula (entre: Rua Maria Quitéria e Fim
de Rua)

e Rua Sergio Calgarotto (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

e Rua José Grando (entre: Rua Nilo Cairo e Fim de Rua)

e Rua José Geremias (entre: Rua Angelo Orso e Rua Pedro
Domingos Bonfante)

e Rua dos Maragatos (entre: Rua dos Alecrins e Fim de Rua)

e Rua Tenente Marques da Rosa (entre: Rua Pedro Domingos
Bonfante ¢ Fim de Rua)

e Rua Maria Augusta Vieira Muller (entre: Rua Pedro Domingos
Bonfante e Rua Cinquentenario)

e Rua Cinquentenario (entre: Rua Maria Augusta Vieira Muller e
Rua Pioneiros)

e Rua Ana Stanguer Zomer (entre: Rua Trés Marias e Fim de Rua)

¢ Rua Guilherme Guzzo (entre: Rua Wenceslau Braz e Rua Zacarias
de Vasconcelos)

TOTAL: | 71.718,82
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Localizagéo das Usinas

>Usina - 01

-25.782554, -53.105950

Endereco: PR 281 - KM 544,5 - Centro, Dois Vizinhos - PR, 85660-000
Distancia de Transporte: 5,0 KM
>Usina - 02
-26.045384, -52.993640
Enderecgo: Rod Pr 566, S/n, Km 5,5 Francisco Beltrdo - PR, 85609-350
Distancia de Transporte: 52,50 KM
>Usina - 03
-26.064681, -53.108065

Endereco: Rod Pr 783, S/n,Francisco Beltrdo - PR,
Distancia de Transporte: 52,2 KM

Distancia Média de Transporte = (5,0+52,20+52,50) / 3= 36,56 KM

Salientamos que para este projeto utilizaremos a distadncia média de transporte de CBUQ as trés
usinas mais proximas, cujo o transporte ficou em de transporte de 36,00 km para matérias betuminosos.
Os demais matérias utilizados para obra estas descritos com seus relativos distancias a baixo.

DMT MATERIAIS PAVIMENTAGAO - DOIS VIZINHOS

Material Distancia Origem Coordenadas Destino da obra
. — " 26.28011472697555, 25.742058672469852,
Areia 308 km | Unido da Vitoria -51.04884913201864 -53.07082585198819
e . 25.5651117092627, 25.742058672469852,
Asfaltos (cm-30/Rr-10) 468 km Araucaria (refinaria Petrobras) -49 36591193262245 _53.07082585198819
. ~ 24.943202593387046, 25.742058672469852,
Cal hidratada 444 km | Castro (Abapa) -49.82533972499396 -53.07082585198819
) . 25.45779873119296, 25.742058672469852,
Cimento 432km | Balsa Nova (ltambé) -49.60644596629357 -53.07082585198819
Pedra 6.8 km Dois Vizinhos - Pedreira Mais -25.782843581249196, -25.742058672469852,
: proxima -53.10565619882256 -53.07082585198819
o 25.76878787341249, 25.742058672469852,
4.8km | Dois Vizinhos -53.05594606350667 -53.07082585198819
| 306km |Salto Do Lontra 25.79159412599286, 05.742058672469852,
Paver, Tubos e pre- ’ -53.301522282454854 -53.07082585198819
moldados 242 km | Sa0 Jorae d'osste 25.718308876600492, 25.742058672469852,
: 9 -52.92000689442449 -53.07082585198819
19,7 Media
Descarte de 67km | Dois Vizinhos -25.763921633592492, - -05.742058672469852,
Materias demolidos ; 53.09142149036795 -53.07082585198819
Descarte de Solos 67km | Dois Vizinhos -25.763921633592492, - -25.742058672469852,
Moles ; 53.09142149036795 -53.07082585198819
Descarte de material o -25.763921633592492, - -25.742058672469852,
Fresado 6,7km | Dois Vizinhos 53.09142149036795 -53.07082585198819
53 km Foo Bolirao -26.04317230956263, - 25.742058672469852,
CBUQ. & BASES 52.992253743708545 -53.07082585198819
GRANULARES E N 26.063557550853677, - D5.742058672469852,
MATERIAIS A7 km Feo Beltrao 53.10804996624664 -53.07082585198819
PETREOS o 05.782843581249196, - 05.742058672469852,
PREENCHIMENTO | &8 KM Dois Vizinhos 53.10565619882256 -53.07082585198819
36,0 Media
CBUQ - USINA DOIS VIZINHOS
Material Distancia | Origem Coordenadas Destino da obra
- . 25.5651117092627, - 25.742058672469852,
CAP 468 km Araucaria (refinaria Petrobras) 49.36591193262245 _53.07082585198819
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. . . -26.28011472697555, - -25.742058672469852,
Areia 308 km [ Unido da Vitéria 51.04884913201864 -53.07082585198819

) - 24.943202593387046, - 25.742058672469852,
Cal hidratada 444 km | Castro (Abapa) 49.82533972499396 -53.07082585198819
Brita 0,2 km Pedreira anexa
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Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

JUSTIFICATIVA TECNICA QUANTO A NAO APRESENTAGAO
DE PROJETOS EM METODOLOGIA BIM

Com fundamento no paragrafo unico do artigo 516 do Decreto Estadual n°. 10.086/2022:
Paragrafo unico. A nado adocédo da metodologia BIM e/ou de tecnologias
compativeis com o referido método, nas contratagdes publicas de obras e
servicos de engenharia devera ser devidamente justificada e fundamentada

no procedimento licitatério.

Considerando, da mesma forma:

O Art. 513 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 que obriga, “no ambito da
administracao publica direta, autarquica e fundacional do Estado do Parana,
e nas condicdes estabelecidas neste Regulamento, a adog¢do da
metodologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da
Informacgao da Construcao) e a utilizagdo de tecnologias compativeis com
0s modelos virtuais nas contratagdes publicas de obras e servigos de
arquitetura e engenharia e, ainda, em acbes, de mesma natureza,

financiadas com recursos do Governo Estadual’;

O Art. 524 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 que estabelece a
responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica -
SEIL que “devera, por meio de atos administrativos proprios, realizar
pesquisa e desenvolvimento para padronizar as especificacdes técnicas
necessarias para as contratacbes de obras e servicos de arquitetura e
engenharia com exigéncia do uso da metodologia BIM, e avaliar a

maturidade da metodologia BIM no Governo do Estado do Parana”

A Instrugdo Normativa n°. 01/2024 da Secretaria da Infraestrutura e
Logistica que resolve estabelecer padrdo de justificativa para a nao
apresentacgao de projetos em BIM, assim como limite temporal desse aceite
até 31 de dezembro de 2025;
O municipio de Dois Vizinhos vem respeitosamente apresentar justificativa quanto a nao
apresentacgao dos projetos de arquitetura e engenharia nos padrdes estabelecidos para
a metodologia BIM do Estado do Parana, conforme artigos 513 a 526 do Decreto

Estadual n°. 10.086/2022, devido aos seguintes motivos:



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

1. O municipio esta desenvolvendo sua estratégia de implantagdo BIM, mas nao

iniciou as aquisi¢cdes de softwares, maquinas e capacitagao dos profissionais;

O municipio de Dois Vizinhos declara ter ciéncia quanto ao prazo maximo de 31 de
dezembro de 2025, estabelecido pela Instrugdo Normativa 01/2024 da SEIL para aceite
de justificativa quanto ao nao atendimento do requisito normativo que trata da
obrigatoriedade de apresentacdo de projetos em BIM para obras e servicos de
arquitetura e engenharia por meio de convénios ou financiamento com recursos

estaduais.

Cientes das exigéncias da Lei Federal n°. 14.133/2021 e do Decreto Estadual n°.
10.086/2022,
apresentamos no Anexo |, as ag¢des realizadas, em andamento ou programadas para a

efetiva implementacao da metodologia BIM.

Sem mais, permanecemos a disposicao para maiores esclarecimentos

Luis Carlos Turatto

Prefeito
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Anexo I: Quadro de Agdes para a efetiva implantagdo da metodologia BIM no Municipio

Realizado

Em Andamento ou

Acao Descrigdo Programado
06/2025 | 08/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026
Diagnéstico X X
Implantagéao Formalizagédo de Equipe BIM X X
Definicao da Estratégia de Implantagéo X
Aquisi¢do de computadores X
. Aquisi¢do de Licengas para modelagem dos projetos
Investimentos em Aquisi¢ao de Licencgas para gestédo e coordenagéo
equipamentos e dos projetos X
licengas P -
Aquisi¢ao de Licengas para acompanhamento e X
fiscalizacdo de obras
Eventos de alinhamento conceitual X
Capacitagao da | Contratacdo de cursos dos softwares X
Equipe Técnica | Contratagdo de Consultoria para a implantacdo X
Desenvolvimento de Padrées e procedimentos X
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PARECER URBANISTICO

Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 128 Programa PAM
Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66
CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
e-mail: raul_zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ, com area de 71.718,82 m2, incluindo servigos preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-
fio com sarjeta, servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual.
02. LOCALIZAGAO
Vias Urbanas de Dois Vizinhos
03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)
Lote 01

RO1 Rua Jorge Amado (entre: Rua José Mauro de Vasconcelos e Rua Monteiro Lobato)

RO2 Rua 15 de Novembro (entre: Rua Dinarte Galvan e Rua 7 de Abril)

RO3 Rua 7 de Abril (entre: Fim de Rua passando pela Rua 15 de Novembro e Fim de Rua)

RO4 Rua José Maria Galvan (entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro e fim de rua)

RO5 Rua Arquimedes Felini (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Ari Vitto)

RO6 Rua Ari Vitto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre Gavasso)

RO7 Rua Isaias Zopeletto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre Gavasso)

RO8 Rua Arminda Nicolodi (entre: Rua Vereador Alexandre Gavasso e Fim de Rua)

RO9 Rua Ari dos Santos (entre: Avenida das Torres e Fim de Rua)

R10 Rua Cleice Fatima (entre: Avenida das Torres e Rua Maria Moraviski)

R11 Rua Maria Moraviski (entre: Avenida das Torres e Rua Cleice Fatima)

R12 Rua Judite Pompeu Sampaio (entre: Rua Maria Moraviski e Fim de Rua)

R13 Rua Marcos Nuernberg (entre: Rua Jodo Dalpasquale e Fim de Rua)

R14 Rua Nereu Ramos (entre: Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Presidente Washington Luiz)

R15 Rua Mariano Torres (entre: Rua Vergilio Amadori e Avenida Manoel Ribas)

R16 Rua Antdnio Domingos Alberton (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Paulino Ronssani)

R17 Rua Marta Alberton (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paulino Ronssani)

R18 Rua Sylvio Zamignan (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paulino Ronssani)

R19 Rua José Bonifacio (entre: Rua Rainha Vitoria e Rua Paulino Ronssani)

R20 Rua Valdemar Koerich (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Joana D'arc)

R21 Rua Jodith Ferreira Ribas (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Joana D'arc)

R22 Rua Lavanda (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas)

R23 Rua Pinheirais (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas)

R24 Rua Joana D'arc (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Maria Quitéria)

R25 Rua Joana D'arc (entre: Rua Valdemar Koerich e Rua Paulino Ronssani)

R26 Rua Maria Quitéria (entre: Rua Joana D'arc e Rua Rainha Vitéria)

R27 Rua David Ferreira Ribas (entre: Rua Joana D'arc e Rua Anténio Domingos Alberton)

R28 Rua Paulino Ronssani (entre: Rua do Comercio e Rua Antonio Domingos Alberton)

R29 Rua Paulino Ronssani (entre: Rua Joana D'arc e Rua do Comercio)

R30 Rua Rainha Vitéria (entre: Rua Anténio Domingos Alberton e Rua Joana D’arc)

R31 Rua Irm3 Dulce (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

R32 Rua Leonora Burato (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

R33 Rua Laurindo Mendes de Paula (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua )

R34 Rua Sergio Calgarotto (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

R35 Rua José Grando (entre: Rua Nilo Cairo e Fim de Rua)

R36 Rua José Geremias (entre: Rua Angelo Orso e Rua Pedro Domingos Bonfante)

R37 Rua dos Maragatos (entre: Rua dos Alecrins e Fim de Rua)

R38 Rua Tenente Marques da Rosa (entre: Rua Pedro Domingos Bonfante e Fim de Rua)

R39 Rua Maria Augusta Vieira Muller (entre: Rua Pedro Domingos Bonfante e Rua Cinquentenario)

R40 Rua Cinquentenario (entre: Rua Maria Augusta Vieira Muller e Rua Pioneiros)

R41 Rua Ana Stanguer Zomer (entre: Rua Trés Marias e Fim de Rua)

R42 Rua Guilherme Guzzo (entre: Rua Wenceslau Braz e Rua Zacarias de Vasconcelos)
Area/Quantidade TOTAL: 71.718,82 m* Extensdo TOTAL: 0,00 m
Area/Quantidade LOTE 1: 71.718,82 m? Extensdo: 0,00m
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05. OBSERVANCIA A LEI DO SISTEMA VIARIO

N2 da Lei do Sistema Vidrio Municipal: ‘LEI N2 2571/2021 ‘
Data de Aprovagdo da Lei: ‘21/12/2021
O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viario Municipal? X

Justifique sua R

O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Viario.

06. IDENTIFICAGAO DA VIA A SER PAVIMENTADA

COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLACAO MUNICIPAL

RUAS DO LOTE 01

RO1 ‘Rua Jorge Amado (entre: Rua José Mauro de Vasconcelos e Rua Monteiro Lobato)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
X

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO2 \Rua 15 de Novembro (entre: Rua Dinarte Galvan e Rua 7 de Abril)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,90 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO3 \Rua 7 de Abril (entre: Fim de Rua passando pela Rua 15 de Novembro e Fim de Rua)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,90 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO4 Rua José Maria Galvan (entre: fim de rua passando pela rua 15 de novembro e fim de rua)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 2,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO5 Rua Arquimedes Felini (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Ari Vitto)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 15,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
\ROS \Rua Ari Vitto (entre: Rua Gilia Vitto e Rua Vereador Alexandre Gavasso)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

‘Caracterizagéo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X

Largura da Caixa da Via: ‘ 15,00 m ‘ 15,00 m ‘ X ‘
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Largura da Pista

2,50 m

4,20m

Largura da calgada

2,50 m

2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

RO7 Rua Isaias Zo

peletto (entre: Rua Gi

lia Vitto e Rua Vereado

r Alexandre Gavasso)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 15,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

RO8

Caracterizagdo da Via:

Locais tipo 01

Locais tipo 01

Rua Arminda Nicolodi (entre Rua Vereador Alexandre Gavasso e Fim de Rua)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Largura da Caixa da Via: 15,00 m 15,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

RO9 \Rua Ari dos Santos (entre Avenida das Torres e Fim de Rua)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via:

Locais tipo 01

Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R10

\Rua Cleice Fatima (entre: Avenida

das Torres e Rua Maria
PROJETO

Moraviski)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X

Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X

Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R11 Rua Maria Moraviski (entre: Avenida das Torres e Rua Cleice Fatima)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

LEI

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X

Largura da Caixa da Via: 15,00 m 13,50 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,75m X

Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R12 \Rua Judite Pompeu Sampaio (entre: Rua Maria Moraviski e Fim de Rua)

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,85 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

[R13

LEI

PROJETO

\Rua Marcos Nuernberg (entre: Rua Jodo Dalpasquale e Fim de Rua)

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

‘Caracterizagio da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X

Largura da Caixa da Via: \ 15,00 m 15,00 m \ X
&%,
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Largura da Pista

2,50 m

4,50 m

Largura da calgada

2,50 m

2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R14 Rua Nereu Ramos (entre: Rua Pedro Alvares Cabral e Rua Presidente Washington Luiz)

Caracterizagdo da Via: Coletoras Coletoras X

Largura da Caixa da Via: 17,00 m 16,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 5,00 m X

Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R15

Rua Mariano Torres (entre: Rua Vergilio Amadori e Avenida Manoel Ribas)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 13,50 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,75m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R16

Rua Antonio Domingos Alberton (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Paulino Ronssani)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R17

Rua Marta Alberton (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paul

ino Ronssani)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R18

\Rua Sylvio Zamignan (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Pau

LEI

PROJETO

lino Ronssani)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R19

Rua José Bonifacio (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua Paulino Ronssani)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R20

\Rua Valdemar Koerich (entre: Rua

LEI

Rainha Vitéria e Rua Jo
PROJETO

ana D'arc)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Palicio das Araucérias | Centro Civico | Curitiba/PR

80530-140 | 41 3350,3300
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Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
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Largura da calgada

2,50 m

2,50 m

X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R21

\Rua Jodith Ferreira Ribas (entre: Rua Rainha Vitéria e Rua

LEI

Joana D'arc)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia
Ciclofaixa
R22 Rua Lavanda (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGCAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R23

\Rua Pinheirais (entre: Rua Maria Quitéria e Rua David Ferreira Ribas)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R24

Rua Joana D'arc (entre: Rua Rainha Vitdria e Rua Maria Quitéria)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R25

Rua Joana D'arc (entre: Rua Valdemar Koerich e Rua Pauli

PROJETO

no Ronssani)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R26

Rua Maria Quitéria (entre: Rua Joana D'arc e Rua Rainha Vitdria)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R27

Rua David Fe

rreira Ribas (entre: Rua Joana D'arc e Rua An

PROJETO

tonio Domingos Alberton)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Palicio das Araucérias | Centro Civico | Curitiba/PR

80530140

33503300

paranacidade

Caracterizagdo da Via: coletoras coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 16,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 5,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
&%,
L
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Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R28

Rua Paulino Ronssani (entre: Rua do Comercio e Rua Antdnio Domingos Alberton)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R29

Rua Paulino Ronssani (entre: Rua J

oana D'arc e Rua do Co
PROJETO

mercio)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R30

Rua Rainha Vitdria (entre: Rua Antdnio Domingos Albertol

PROJETO

n e Rua Joana D’arc)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 12,50 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,25m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R31 Rua Irma Dul

ce (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia
Ciclofaixa
R32 Rua Leonora Burato (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)
ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R33

PROJETO

Rua Laurindo Mendes de Paula (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua )
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R34

Rua Sergio Calgarotto (entre: Rua Maria Quitéria e Fim de Rua)

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

PROJETO

Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Palicio das Araucérias | Centro Civico | Curitiba/PR

80530-140 | 41 3350,3300

paranacidade

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
&%,
o
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‘Ciclovia

‘Ciclofaixa

[R3s

Rua José Grando (entre: Rua Nilo Cairo e Fim de Rua)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 13,50 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,90 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R36

Rua José Geremias (entre: Rua Angelo Orso e Rua Pedro Domingos Bonfante)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R37

\Rua dos Maragatos (entre: Rua dos Alecrins e Fim de Rua)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,70m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R38

Rua Tenente Marques da Rosa (entre: Rua Pedro Domingos Bonfante e Fim de Rua)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,90 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R40

\Rua Cinquentenario (entre: Rua M

LEI

aria Augusta Vieira Mul
PROJETO

ler e Rua Pioneiros)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 15,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R41

Rua Ana Stanguer Zomer (entre: Rua Trés Marias e Fim de Rua)

PROJETO

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 15,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Jacy Loureiro de Campos, s/n | 2¢ andar | Palicio das Araucérias | Centro Civico | Curitiba/PR

80530-140 | 41 3350,3300

paranacidade

Ciclovia
Ciclofaixa
R42 \Rua Guilherme Guzzo (entre: Rua Wenceslau Braz e Rua Zacarias de Vasconcelos)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Locais tipo 01 Locais tipo 01 X
Largura da Caixa da Via: 15,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 2,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
&%,
So0s=
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<
OBIETIVOS

SUSTENTAVEL

‘Ciclofaixa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
05. CARACTERISTICAS DO PROJETO
4.1 A Localizagdo do projeto proposto estd inserido no Perimetro Urbano?
4.2 As vias do projeto estdo localizadas em loteamento aprovado?
43 No caso de construgdo de dispositivos de drenagem de aguas pluviais, o trecho esta associado com via a
: ser pavimentada?
H4 compatibilidade do projeto de pavimentagdo com os pardmetros estabelecidos no Plano de
Arborizagdo ou legislagdo especifica que discipline plantio de espécies vegetais no Municipio? X
4.4 Justifique:
N&o se aplica
4.5 Tipo de leito atual da via a ser pavimentada Pavimentagdo Asfaltica com patologias moderaas
4.6 Tipo de revestimento do projeto de pavimentagdo Recape Asfaltico em CBUQ
06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA
5.1 Sistema de drenagem pluvial X
52 Rede de esgoto X
53 Rede de abastecimento de dgua X
5.4 As calgadas estdo delimitadas por meio-fio existente? X
Os meios-fios necessitardo ser substituidos? =
Justifique a situagdo por rua:
foram previstos concertos pontuais do meio fios, remogao da parte danificada e substituigdo dos mesmo
5.5
Os passeios existentes (parte destinada ao transito de pedestres) estdo em conformidade com a ABNT
NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal especifica? X
Justifique a situagéo por rua:
5.6
Os passeios existente necessitardo ser substituidos? X
Justifique a situagdo por rua:
Conforme projetos apresentados, serdo necessaris a substituicdo pontual da calgadas, em locais onde ndo permite trafegabilidade.
5.7
No caso de recapeamento, é necessario considerar tapa buracos? ‘ ‘ o
5.8 Justifique:

07. IDENTIFICAGAO DA VIA A SER PAVIMENTA

P,
0DS,
S 8/9
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08. PARECER FINAL FAVORAVEL [JES pesFAVORAVEL

Consideracdes técnicas:

Vias localizadas na sede do Municipio com médio adensamento populacional, cuja pavimentagdo e urbanizagdo dos passeios, proporcionardo melhores condigdes de mobilidade,
seguranca e consequientemente melhor conforto e qualidade de vida a populagdo.

DOIS VIZINHOS , 14 de novembro de 2025

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagGes prestadas sdo
verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissdo do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) area(s) em que sera implantado o Projeto Executivo em pauta,
com a finalidade de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto.
Por ser expressdo da verdade, assino abaixo:

RAUL ZANELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagdes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatério Técnico, certificadas pelo
representante do Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.461/D

N,
005 =
/TR
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Municipio de Dois Vizinhos

1- Plano de Amostragem

11 Objetivo

Garantir que os materiais e a execugdao da pavimentacdao atendam as
especificagdes técnicas e normas vigentes, assegurando a qualidade e a
durabilidade do pavimento.

A afericao dos servigos se dard através de ensaios de laboratério, realizados
durante o processo de execucao dos servicos.

Cada etapa de execucao do projeto devera ser acompanhada de equipe
apta, que faga a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas
normas apropriadas e pertinentes a cada servigo, a fim de avaliar o resultado
do trabalho, como subsidio na tomada de decisao quanto a aceitacdo ou
rejeicdo deles.

Compete a Contratada apresentar relatério dos testes e ensaios que
demonstrem a selecao adequada dos insumos e a realizacao do servigo de boa
qualidade e em conformidade com as especificagdes técnicas e normas.

A Contratada deve avisar a Fiscalizacdo com antecedéncia sobre a realizacdo

dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execucao e registro dessa
atividade no Relatério Diario de Obra (RDO).

1.2 Procedimentos

A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver
aleatoriedade nos pontos de extracdo, além de definir conceitos e riscos
inerentes ao controle.

A tabela abaixo define a relacao entre o risco que o executante assume de ter
rejeitado um servigo de boa qualidade (a), em fungdo do nimero de amostras

(n).

Planos de Inspegao

Condicionantes:

o«= probabilidade de rejeicao de um servico de boa qualidade

B= probabilidade de aceitacao de um servico de ma qualidade

p1 = % de “defeitos” maxima admitida em um servigo de boa qualidade
p2 = % de “defeitos” minima admitida em um servigo de ma qualidade

Tabela 1 Am: strag m V: riavel
n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
k155|141 136|131 |125|1,21|1,16|1,13|1,11| 1,10 1,08| 1,06 | 1,04 | 1,01
X
n

0,45|035(0,30|0,25|0,19 | 0,15| 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
= n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; o« = risco do executante;

PREFEITURA MUNICIPAL
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Municipio de Dois Vizinhos

Na Tabela 1, a variavel g (risco do DNER) e os valores de pie p: tiveram seus valores
fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referéncia no controle
estatistico constante das especificagées de servico pertinente.

Tamanho da amostra: é o nimero minimo de extracoes ou coletas que
serdo ensaiadas para fins de aceitacdo, reprovagdo ou outras
medidas pertinentes, sob condicoes de risco e o0s conceitos
previamente estabelecidos no plano de amostragem. Assim, quanto
maior a amostra definida, menor o risco de ter um servigo de boa
qualidade rejeitado.

1.2.1 Critérios Estatisticos (conforme Norma DNER- PRO 277/97):

Se X — ks < valor minimo especificado .. rejeita — se o servigo

Se X — ks = valor minimo especificado - aceita — se o servigo

Para o caso de valor maximo especificado, a decisdo sera:

SeX + ks > valor maximo especificado - rejeita — se o servigo

Se X + ks < wvalor maximo especificado - aceita — se o servico

Para o caso de valor especificado entre minimo e maximo, a decisao sera:

Se X — ks < valor minimo especificado
ouX + ks > wvalor maximo especificado ~ rejeita — se o servigo

Caso contrario, aceita-se o servico.
1.2.2 Aceitacao Dos Servigos

Os servicos s6 devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta
especificacdo. 9.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser
corrigido. 9.5.4 Qualquer servico s6 € aceito se as correcdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificacdo; caso
contrario é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23)

Caso um ou mais indicadores de desempenho nao for(em) atingido(s), a
construtora devera apresentar a Fiscalizacdo as alternativas técnicas de
intervencdo que ird adotar, as suas expensas, para atender os padrdes de
desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23)

1.3  Consideracoes

Para fins de atendimento a norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-a no
minimo 5 amostras para o calculo estatistico.

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ - 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (14/11/2025 11:39:42). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111411394253




Municipio de Dois Vizinhos

Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das
areas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado,
conforme parametros das Normas vigentes, um numero de amostras inferior a 5,
devera sera apresentado o minimo de 5.

Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das areas ou
comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme
parametros das Normas vigentes, um ndmero de amostras superior a 5, a analise
dos ensaios devera ser feita com no minimo essa quantidade de pontos.

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido
varios trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, devera ser adotado, no
minimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.

Tabela Exemplificativa:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04
Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa 2ud 3ud 2ud 7ud
Medigdo 01
Medigdo 02
Medigdo 03
Total de Cada Medicdo 5% ud 5ud 7 ud

*QObs.: Minimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medic3o.

Fica a critério da Contratada a realizacdo de pontos de ensaios adicionais, a

suas_expensas, com o _intuito de diminuir o risco (a) de nao_aceitacao da

amostra.

Serdo considerados seguimentos homogéneos, a rua inteira ou dividida em
quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o
planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do servico, e desde que
tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de
tempo referente a medicao em andlise.

O pagamento do servico sé sera efetivado apds aceitacdo dos resultados.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
estatistico e ndo estiver atendendo as tolerancias previstas em Norma, com
aceitacdo da Fiscalizacao, devera ser retirada outra amostra em outro ponto
proximo ao anterior, as expensas da Contratada, para fins de comprovacao.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
global estatistico, mas individualmente estiver dentro da faixa das tolerancias
previstas em Norma, a Contratada deverd apresentar amostras
complementares para verificar se com a diminuicao do risco (a) o valor global
é satisfeito.
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2. Materiais e serem amostrados e ensaios recomendados:

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO
Obra: RECAPE ASFALTICO EM VARIAS RUAS
Local: Perimetro Urbano, Dois Vizinhos - PR
Area total: 70.536,69m2

2.2 FINALIDADE: Verificacao da qualidade dos servicos executados e
materiais empregados na obra de Pavimentagao Asfaltica, para
embasamento a aceitacao ou rejeicdo dos servicos realizados na obra.

2.3 OBJETIVO: Emissao de Laudos de Controle Tecnoldgico para obra de
Pavimentacdo Asfaltica e realizacao de parecer técnico contemplando
analise de resultados, com intuito de afericdo/avaliagdo dos materiais e
servigos realizados, quanto ao cumprimento de especificagdes técnicas
do projeto licitado, bem como atendimento as Normas Técnicas
especificas.

24 NORMAS DE REFERENCIA: Para realizacdo dos ensaios e avaliagdo dos de
resultados foram utilizadas as seguintes Normas:

e DER/PR ES-PA 17/23 - Pavimentagdo: Pinturas Asfalticas

o DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas — percentagem de betume;

e DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa - determinacdo da densidade
aparente;

e DNER-ME 083/98 - Agregados - andlise granulométrica;

e DNIT 136/18-ME - Pavimentacao asfaltica - Misturas Asfalticas -
determinacgéo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral;

e DNER-PRO 277/97: Metodologia para controle estatistico de obras e
servigos;

A metodologia de realizagdo dos ensaios atende integralmente as
Especificacdes Técnicas e Normas da ABNT, e estdo de acordo com o Plano
estatistico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97.

3 Programacao de Resultados:

Abaixo listamos os servicos do Projeto Executivo que foram submetidos ao
controle tecnolégico de materiais empregados e sua aplicacdo na obra
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3.1 Previsao de resultados de ensaios de acordo com etapas

ATENDE OS
CRONOGRAMAR POR MEDIGAO / ETAPAS - LANGAR AS QUANTIDADES
CODIGO ITEM ORIGEM ENSAIOS TECNOLOGICOS TOTAL DE | CRITERIOS 5
ENSAI0E | DOPLAND DOS SERVICOS DE CADA MEDIGAO / ETAPA
[AMOST.
11T 2T 3T alsT el 718
Ta022027 SINAPI Ensaic de Controle de Taxa de Aplicagio de Ligante Betuminoso 259 sim 102 B4 13 61 19
09.04.04 DAER Ensaic de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 140 sim 55 36 T 3z 10
74022053 SINAPI Ensaic de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 140 Sim 55 36 i 32 10
00.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminosa 140 Sim 55 36 7 3z 10
09.04.03 DAER Ensaio de racac por compressao diametral - misturas betuminosas 140 Sim 55 36 i 32 10
a0a 0t - ET;:E:D Ge corpo de prova de concrets asfaltico com sonda o o . - Z 2 10
Foe de = equipe para
09.01.18 DAER extragdo de corpos de prova da capa asfaltica - (para cada 25 6 Sim 2 1 1 1 1
extragdes de CP's corresponde a 1 mobilizagéo)

3.2 TERRAPLENAGEM: camada de limpeza e preparacgao de superficie de da
plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 20,0 cm de
remogao de camada superficial.

Parametros: grau de compactacao minimo a ser atingido é de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima.

3.3 REFORCO DO SUBLEITO: camada complementar de material,
normalmente proveniente de jazida, utilizada como aterro para melhoria
da capacidade de suporte do solo local, ou para ganho de cota (altura)
do terreno da plataforma de terraplenagem da via a ser implantada:
20,0 cm de aterro.

Parametros: grau de compactagao minimo a ser atingido é de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima.

3.4 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO: conformacdo da camada final de
terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-
Ihe condigdes adequadas em termos geométricos e de compactagao.
Parametros: grau de compactagdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima.
Um ensaio a cada 750m=2 de pista conforme DER/PR ES-PA 01/23.

3.5 SUB-BASE: Sub-base em Macadame Hidraulico travado com espessura
de 25,0 cm.
Parametros: Ensaio de granulometria.
Um ensaio a cada 400 m3 de agregado conforme DER/PR ES-PA 03/23.

3.6 BASE: base em Brita-graduada, Faixa II do DER-PR, com espessura de 15,0
cm.
Parametros: grau de compactagdo minimo a ser atingido é de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima.
Um ensaio a cada 150m3 de agregado conforme DER/PR ES-PA 05/23.

3.7 IMPRIMAGAO: imprimagdo com asfalto diluido tipo EAI
Parametros: Taxa do Betume na etapa Imprimagao da Base de Brita-
graduada (EAI) =0,81/m2a1,31/m
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Tolerancia: Taxa de aplicagdo ndo pode variar em + 10% da Taxa de
projeto.

O controle sera realizado pelo “"Método da Bandeja”. Um ensaio a cada
300 m de faixa aplicada conforme DER/PR ES-PA 17/23.

3.8 PINTURA DE LIGAGAO: pintura com emuls&o asfaltica tipo RR-1C
Parametros: Taxa de emulsdo na etapa Pintura de Ligacao (RR-1C) = 0,5
I/m2a 0,8 I/m (ou se diluido: taxa total de emulsdo + agua seja sempre
iguala 1,0 1/m2)

Toleréncia: Taxa de aplicacdo ndao pode variar em + 10% da Taxa de
projeto.

O controle sera realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada
300 m de faixa aplicada conforme DER/PR ES-PA 17/23.

3.9 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS
CAPA (revestimento) — Faixa C
Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA:
Taxa de CAP = 5,25 % (0,0525)

Tolerancia: Taxa de CAP ndo deve variar em relagdo ao teor de projeto
da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para
menos.

Para ensaios de CBUQ - deve se adotar de acordo com DER/PR ES-PA
21/23 - Extracao a cada 100 t de mistura aplicada e compactada.

3.10 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGCAO DA MISTURA
ASFALTICA
Grau de Compactacdo de projeto = 100%
Tolerancia: devem estar no intervalo de 97% a 101%.

3.11 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
CAPA (revestimento) — Faixa C e FaixaD
Densidade de Projeto: 2,5 t/m3

3.12 EXTRAGAO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM SONDA
ROTATIVA

Revestimento (CAPA): Espessura CONSTANTE de Projeto = 5,00 cm

Tolerancias:

A) A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relagao a
espessura prevista em projeto;

B) Nao sao tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10% em relagdo a espessura prevista em projeto.
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C) A faixa utilizada deve apresentar didametro maximo inferior a % da
espessura
da camada asfaltica.

D) Para todos os tipos, a fracao retida entre duas peneiras consecutivas nao
deve ser inferior a 4% do total.

Para ensaios de CBUQ - deve se adotar de acordo com DER/PR ES-PA
21/23 - Extracao a cada 100 t de mistura aplicada e compactada.

3.13 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO ESTADO FRESCO (ABATIMENTO)
Norma da ABNT NBR NM 67
(Slump test - antiga NBR 7212:1984)

3.14 DOSAGEM DO CONCRETO — DETERMINACAO DA RESISTENCIA
ABNT NBR 12142/91 - Concreto - determinacdo da resisténcia a tragao
na flexao em corpos-de-prova prismaticos
NBR5739 DE 05/2018 - Concreto - Ensaio de compressao de corpos de
prova cilindricos)
Consumo minimo de cimento: Cmin=320 km/m3: DER/PR - ES-P 35/23
Relacdo agua/cimento maxima: A/C=0,50 I/kg
Abatimento, determinado conforme a norma DNER-ME 404/00: 70mm %
10m.

3.15 ETC.: indicar caracteristicas que se pretende atender, do projeto Licitado
bem como do Projeto de Dosagem Marshall apresentado.
Tais pardmetros sdo os Valores de Controle aos quais serdao comparados
os Resultados dos Testes e Ensaios.

Dois Vizinhos, novembro de 2025

RAUL ZANELLA
Engenheiro Civil
CREA-PR 136200/D
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