GRANDES ITENS - CONSTRUGAO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAGAO
Municipio: DOIS VIZINHOS SAM 76
Projeto: CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA LOTE n° 1
TOTAL DA MAO TOTAL DO (R$)-PM ‘Grandes
DE OBRA MATERIAL TOTAIS Itens (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 273.942,19 70.566,41 344.508,60 12,70%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 13,19 40,31 53,50
3 FUNDACOES 72.638,55 148.218,24 220.856,79 8,14%
4 ESTRUTURAS 71.694,14 265.187,70 336.881,84 12,42%
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 32.601,92 57.469,85 90.071,77 3,32%
6 COBERTURA 13.375,56 162.221,66 175.597,22 6,47%
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 16.730,02 234.628,98 251.359,00 9,27%
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO 91.355,95 136.227,77 227.583,72 8,40%
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 29.080,66 107.016,74 136.097,40 5,02%
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, INPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 188.864,64 314.140,97 503.005,61 18,55%
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 196.803,01 132.628,44 329.431,45 12,15%
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 16.191,95 80.298,34 96.490,29 3,56%
TOTAL GERAL 1.003.291,78 1.708.645,41 2.711.937,19 100,00%|
37,00% 63,00%

i L uantidade . uantidade

Experiéncia: Q(projeto) Unid Sdital (50%)

Construcao de Edificagoes em Alvenaria e Concreto Armado. 456,86 m2 228,43

Data Base da aprovagao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I 28/07/2025 - seg
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PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio:

DOIS VIZINHOS

IPRIORIDADE Ne 98 ISAM 76

Projeto :

CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA |LOTE n°

Local da Obra:

RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANCA

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao

Fonte do Recurso:

SEDEF

[

18/07/2025 - sex

Data Base da aprovago do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21

NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 11 Observagao: Vetado a medigéo por prego unitario. Sé sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.711.937,19 Valor total Mdo de Obra: R$ 1.003.291,78 Valor total dos Materiais: R$ 1.708.645,41
37,00% 63,00%
N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ CADA X
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUGAO DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 330 R$ 2.711.937,21
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 155.023,96 Execugéo de i des provisorias, 30 do terreno pelo municipio e 30 de )
Etapa 2 30 R$ 189.111,85 Execugéo de baldrames, sub base e laje de piso.
Etapa 3 30 R$ 341.179,79 Conclusao da laje do piso do térreo. Execugao de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Concluséo da laje sobre o térreo. Execugdo de estrutura de caixas d'agua. Execugao de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixagdo de massa unica
Etapa 4 30 R$ 172.534,49 e de alvenaria. Execugao da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execug&o da alvenaria de perimetro no térreo. Marcagéo de paredes internas. Execugao de
0 idraulicas de esgoto. 40 de estrutura metalica de fachada.
Execugao da alvenarias internas no térreo. Instalagéo de contramarcos de esquadrias de perimetro. Instalagdo de portas e de janelas metalicas de menor porte
Etapa 5 30 R$ 333.833,31 do perimetro. do de iso. Execucéo de 0 i icas de agua fria e de aguas pluviais. Concluséo de il ] aulicas de esgoto.
Execugao de massa unica em paredes.
Execugao da estrutura de madeira para cobertura metalica. Inicio da cobertura metalica. Concluséo de alvenarias no térreo. Instalagéo de esquadrias de
Etapa 6 30 R$ 253.793,00 aluminio de maior porte. Instalagao de portas de madeira. Execugéo de pisos e rodapés ceramicos. Concluséo de instalagdes hidraulicas de agua fria e de aguas
pluviais. Execugdo de instalagdes hidraulicas de caixas d'agua. Conclusdo de massa Unica em paredes internas.
Conclusao da cobertura metélica. Execugao de rufos e calhas. Concluséo da instalagao de portas de madeira. Execug&o de pisos e rodapés de paviflex.
Etapa 7 30 R$ 475.671,97 Execugao de pinturas internas em paredes e tetos. Execugédo de revestimentos ceramicos de paredes. Instalagao de quadros elétricos. Execugdo de embogo
externo de fachadas.
Execugao da estrutura metalica e da cobertura de vidro. Concluséo de rufos e calhas. Instalagéo de esquadrias de aluminio das caixas d'agua. Execugéo de
Etapa 8 30 R$ 215.047,71 pinturas externas de fachadas. Instalagdo de metais brutos. Execugao de instalagdes de SPDA. Execugao de infraestrutura de rede. Instalagdo de luminarias.
Execugéo de detalhe ludico de fachada (l4pis). Execugédo de divisérias sanitarias de banheiros.
Conclusao de i 40 da i i o das floreiras sobre a cobertura. Execugao de pisos podotateis para PNEs. Pintura em cores
E 9 30 R$ 142.122,78 diversas de estrutura metdlica de fachada. Instalagao de portas de divisérias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalagao de bancadas de
tapa $ " "’ granito e de ago inox. Instalagdo de lougas e torneiras. Instalagédo de extintores e sinalizagdes de prevengéo de incéndio. Instalagdo de equipamentos de rede.
instalagao de disjuntores. Execugéo da entrada de energia. Execugao de detalhes ludicos de piso (espiral e pista de corrida).
Execugao de Fundagao, Vigas, Pilares, Alvenarias, Chapisco dos Muros Externos M01, M02, M03 e M04 E Elementos e ligagao eletrica, gas, hidrosanitaria
Etapa 10 30 R$ 221.772,91 previsto na implantagéo
Execugao de Fundagao, Vigas, Pilares, Alvenarias, Chapisco dos Muros Externos M05, M06 e M07, Execug&o de reboco e pintura nos muros 06 e 07,
Etapa 11 30 R$ 211.845,44 fornecimento e instalagao de gradil e portés 01 e 02 de correr do muro 07

JUSCELINO THOMAZI -

Resp. Técnico (assinatura digital):

PR-176171/D

Prefeito(a) (assinatura digital):

LUIS CARLOS TURATTO

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE
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PLANILHA DE SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO llI

Municipio: DOIS VIZINHOS [ Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran e sob andlise do PARANACIDADE. % | saw: | 76
Projeto: CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA | Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE. | LoTE n°: | 1
Local da Obra: RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI, s/n, BAIRRO ESPERANGA Tabela Referéncia: DERIPR de OU | SINAPI de sem 4
Fonte do Recurso: SEDEF USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21); 1810712025 - sex
CUSTOS UNITARIOS - ( RS ) ORGAMENTO COM BDI
woocams | wsns | ey | g | o | o moror | wwonso .
coDIGo ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS up UNITARIO UNITARIO COM | QUANTIDADE |  MAO DE OBRA + MATERIAL + TOTAL ITEM (RS) ABC
TRANSPORTE | EQUIPAMENTO | i/ + TRANSP. EQUIPAM. 801 IRANSPORTE EQUIPAMENTO o (RS)-PM
SEM BDI SEM BDI com BDI com BDI "
561 PRELIMINARES E AO DA OBRA 273.942,19 70.566,41 344.508,60 12,70% 344.508,60
12 E CANTEIRO DE OBRAS
121 DE OBRA
1212 E -
98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 [ m2 34,65 59,91 9456 | 4287 | 7413 11700 | 13002 | 5.573,96 9.638,38 15.212,34 0,56
x SERVIGOS EXTRAS - SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. N
103689 SINAPI A 032022, P - FLAGA DE EXECUGAD DE OBRA [ 36,38 28115 31753 4501 347.87 30288 8,00 360,08 278296 3.143,04 2
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E oo
101509 SINAPI DISJUNTOR DIN 504 (NAD INGLUSO O POSTE DE CONGRETO) AF 0712020 UN 458,00 1.545,60 2.003,60 566,68 191237 2479,05 1,00 566,68 1912,37 247905 9
cs.101 PRC LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 757,06 244193 3.198,99 936,71 3.021,40 3.958,11 1,00 936,71 302140 3.958,11 0,15
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A o
99059 SINAPI CADA 2.00M- 2 UTILIZAGOES AF. 0372024 M 3479 3777 7256 43,05 46,73 89,78 14,70 4.937.84 5.359,03 10.207.77 0,38
Cs.106 PRC EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,30X3,30M) UN 1.921,07 3.554,07 5.476,04 237694 4.398,56 6.775,50 1,00 237694 4.398,56 677550 0.25
cs.07 PRC EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8,80X3,30M) | UN 3.863,38 7.598,32 11.461,70 4.780,16 9.401,40 14.181,56 1,00 478016 9.401,40 14.181,56
Cs.108 PRC EXECUGAO DE SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (9,90X3,30M) UN 5.445,83 13.137,99 1858382 673813 16.255.64 22.993.77 1,00 6.738.13 16.255,64 22.993,77
cs.109 PRC i AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA P/ SUPORTE DE CAIXA UN 223930 7.526,69 976599 277069 931277 12.083,46 1,00 277069 931277 12.083,46 045
€5.9012 PI_85 [ADMINISTRAGAO LOCAL - ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS E TENICO DE SEGURANGA DO TRABALHO % 1.979.32 68,56 2.047,88 2.449,01 84,83 2.533,84 100,00 244.901,00 8.483,00 253.384,00 9,34
562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 13,19 4031 53,50 0,00 % 53,50
24 CAIXAS E COMPLEMENTOS -
246 CAIXAS SIFONADAS -
‘CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 0,00
89482 SINAPI e AGUA DLVIAL A carrasa | wn | 1066 32,58 4324 1319 4031 53,50 1.no| 1319 | 40,31 | 53,50 0,00
563 FUNDACOES | 72.638,55 | 148.218,24 | 220.856,79 814% 220.856,79
x SERVIGOS EXTRAS - FUNDACOES -
‘COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE o8
97083 SINAPI 5010, oM COMPECTADOR DE SOLOS A PEROUSSAG, AF. 0020 (GREGHES M2 2,89 125 414 358 155 513 43625 1561,78 676,18 2.237,96
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, N
96624 SINAPI ESPESSURA DE 10 O AF. 0172024 « (GRECHE) w3 53,30 9747 150,77 6595 120,60 186,55 43,62 287674 526057 8.137,31
07087 SNAR! CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EMLONA | 08 169 ™ 056 200 265 436,25 244,30 911,78 AP 00

PLASTICA. AF_09/2021 - (CRECHE)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 N
96619 SINAPI GM.AF 01/2024 - (CRECHE) M2 16,24 25,36 41,60 20,09 31,38 5147 56,99 114493 1.788,35 293328 011

'ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAWE E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8 MM - o

104918 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (CRECHE) KG 3,89 10,91 14,80 481 13,50 18,31 656,14 3.156,03 8.857,89 12.013,92 4
'ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAWE E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - o

104919 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (CRECHE) KG 2,95 10,07 13,02 3,65 12,46 16,11 981,50 3.582,48 1222949 15.811,97

104920 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 229 8,69 1098 283 1075 13,58 193,89 54871 208432 263303

12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (CRECHE)

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 .
104921 SINAPI M« MONTAGEM. AF 01/2024 . BALDRAMES E LAJE DO TERREO « (GREGHE) KG 1,70 848 10,18 2,10 1049 12,59 450,72 946,51 472805 5.674,56 21

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

104922 SINAPI A oot BRI £ LAIE 96 TEREED. - (CReoHE) ke 138 967 11,00 1,65 1196 1361 3760 6204 449,70 511,74 002
96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO KG 1020 1196 22,16 1262 14,80 2742 220032 2901742 34.020,03 63.047,35 232
TERREO - (CRECHE)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA -
96534 SINAPI CERRADA, Seos ML 4 UTILBAGO G, AL O11s006 | BALDRAMES £ LA DO TERRED . (CREOHE M2 4799 3747 8546 5938 4636 105,74 451,06 26.783,04 20011,14 47.695,08
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAWE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Sor
96557 SINAPI LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (CRECHE) M 107 61224 63031 o2 o8 e 1.606.12 5441266 5601878 ’
COMPAGTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
97083 SINAPI SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 - (GLP) v > 2 B % 5 o 51 il 8% 47
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
96624 SINAPI aPLaSURA DE 16 oM o OYims oLty M3 5330 o747 150,77 6595 120,60 186,55 052 3429 6272 97,01
‘CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
97087 SINAPI AT At Oal200 taLen M2 045 1,69 2,14 056 209 265 516 2890 1078 13,67
5619 APt LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURADE S | 024 253 160 2000 . e ™ 28 000 P
CM. AF 012024 - (GLP)
[ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - s
104918 SINAPI O AGEM AE pr/o02 BALDRAMES £ LAt DO TERRED Lo KG 389 1091 14,80 481 13,50 18,31 7,88 3790 106,38 144,28 0.01
[ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 M-
104919 SINAPI oML AE pa/ot2  BALDRAMES £ LAt DO TERRED oL KG 295 1007 13,02 365 1246 16,11 3,06 147 3813 4930
02020 APt [ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE P 220 00 T0o8 e o5 . 24 351 P P

12,5 MM - MONTAGEM. AF 012024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (GLP)

PRSign | Documento assinado eletronicamente por juscelinothomazi (18/07/2025 09:52:50). Verifigue a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025071809525069




[ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16

104921 SINAPI M- MONTAGEM. AF 0172024 . BALDRAMES £ LAJE DO TERREG . (GLP) K6 170 848 10,18 210 10,49 1259 2,90 609 3042 36,51

[ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 0,00
104922 SINAPI [AF 0172024 . BALDRAWES £ LAJE DO TERREO . (GLE) KG 133 967 11,00 165 11,96 13,61 026 043 311 354 0,00
96543 SINAPI ?:::ggag:;oco UTILZANDO AGO GA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES € LAJE DO KG 10,20 11,96 2216 1262 14,80 27.42 36,44 45087 539,31 999,18 0,04

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 00
96534 SINAPI SERRADA, Ex25 MM, 4 UTILIZAGOES, AF 01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERRED - (GLP) [ 47.99 37.47 8546 59,38 46,36 105.74 836 496,42 387,57 883,99 0,03

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - o2
Rl SNAP! LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERREO - (GLP) s it sz ot 2% e e 0% % oo o7 _

564 ESTRUTURAS 71.694,14 265.187,70 336.881,84 12,42 % 336.881,84
x SERVICOS EXTRAS - ESTRUTURAS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA -
92760 SINAPI 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 0612022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE) ke 321 10,37 13,58 397 1283 16,80 517,90 2.056,06 6.644,66 870072 £

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA s -
92761 SINAPI 5 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 0612022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE) ke 2,10 10,33 1243 2,60 1278 1538 574,80 149448 7.345.94 8.840,42 33

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA 154
92762 SINAPI 50 DE 10,0 MM MONTAGEM AF_ 0612022 - PILARES DO TERREG £ LAJE SOBRE  TERREO . (GREGHE) e 138 954 1092 171 11,80 13,51 1.075,90 1.839,79 1269562 1453541

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA -
92763 SINAPY 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE) ke 086 823 209 .08 o8 e 85000 0100 8653.00 995400 :

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA{ 5
92764 SINAPI 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE) ke 061 810 87 o7 1002 o 72200 40 728444 77804

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA{ 00
92765 SINAPI 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE) ke 048 93 o8t oo et 12 20 248 47669 s007 o
02750 SINAPI [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA{ 482 1009 14,91 596 1248 1844 956,50 570074 1193712 17.697.86

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TERREO E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
103760 SINAPI COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 - PILARES DO TERREO M2 33,99 86,52 12051 42,06 107,05 149,11 893,72 37.589,86 95.672,73 133.262,59 491
E LAJE SOBRE O TERREO - (CRECHE)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE
103675 SINAPI BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES DO TERREO E LAJE M3 38,36 540,91 579,27 47,48 669,27 716,73 76,54 3.632,59 51.22592 54.858,51 2,02
SOBRE O TERREO - (CRECHE)

[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA]

92761 SINAP! 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. DAGUA - (CRECHE) ke 210 1033 1243 250 rare 58 e 18654 918,88 110582 0o
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA ] .
92762 SINAPI e 00 bt BRI AE Doiaos? - P ARS & VGRS DA Ok, DASIA toREeH) kG 1,38 954 10,02 71 11,80 13,51 64,10 10961 756,38 865,99 002
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA ) i,
92763 SINAPY 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. DAGUA - (CRECHE) ke 086 82 809 o6 1018 e 1670 .70 17001 167,11 oot
o S [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA] o ooz 000 Taon 5o P oas 090 672 302 23000 o

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'AGUA - (CRECHE)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA.
103760 SINAPI COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA M2 33,99 86,52 120,51 42,06 107,05 149,11 55,24 232339 591345 8.236,84 030
CX. D'AGUA - (CRECHE)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE

103675 SINAPI BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. DAGUA- | M3 3836 5091 57927 4746 669,27 716,73 2,96 140,48 1.981,04 21215
(CRECHE)

92761 SINAPI ?:gé%%ﬁn?&gggf:g%;%Z“ﬂf:kigiv\igigg:;ﬁﬁ;&%ii%;ERQA:;O UTILZANDO ACO CAY g 210 10,33 1243 260 12,78 15,38 263,50 685,10 3367.53 405263 015
92762 SINAPI ’;::;’E“fﬁg Tt ONTAGEI AL ba0gs - DARE £ VIoAS DA LA EAIA - oty T ZANDO RGO CAL g 1,38 954 1092 71 11,80 13,51 187.50 32063 221250 253313 009
92763 SINAPI ’;::;’E“fgg Tt ONTAGEI AL ba0ss - DARE £ VIoAS DA LA EAIIA - oty T ZANDO RGO CAL kg 086 823 9,00 1,06 10,18 1,24 86,10 91,27 87649 967,76 004
92764 SINAPI ’;::;’E“fﬁg Tt ONTAGEI AL ba0gs - DARE £ VIoAS DA LA EAIA - oty T ZANDOAGOCAL g 061 810 871 075 1002 10,77 165,80 124,35 1.661,32 1.785.67 007
92765 SINAPI ?:gégﬁg Tt ONTAGEI AL ba0gs - DARE £ VIoAS DA LA EAIIA - oty T ZANDO RGO CAL g 046 935 981 057 1157 12,14 12,70 7.24 146,94 154,18 001
92759 SINAPI 2::;2%@%%5:%‘:Tig;"AGﬁf%;%Z‘{T;‘:E:RigNg;gifg:;'i:ﬁ;&%fx%;ERQA:;O UTILIZANDO AGO CA| 182 10,09 14,91 59 12,48 18,44 203,60 121346 254092 375438 0,14
92265 SINAPI [FABRICAGO DE FORMA PARA 1 T - (oReorisy | COMPENSADARESINADA, £ = 17 MM M2 3551 7885 114,36 4304 97,56 141,50 174,30 765674 17.004,71 24.663.45 091
103672 SINAPI AN A D0 B A B OAS Da PLATIAANDA - oy | ADENSAVENTO & M3 3668 54155 57823 4538 670,06 71544 924 41931 6.191,36 661067

cs301 PRC A, Ol DAL (o P e RUTURALY oy D/ADA EM GHAPA DE AGO 20X200M & uN 127850 820783 9.487.42 1583.24 10.155,55 1.738.79 1,00 1.583.24 10.155,55 11.738.79

92760 SINAPI :ggé%@%ﬁ“g&gggﬁ:f%Sgg‘{?g’;fo”w”c‘o”“ DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAY g 321 10,37 13,58 397 12,83 16,80 1453 5768 186,42 244,10 001
92761 SINAPI :ggéi@%ﬁ“g&gggﬁ:f%Sgg‘{?g’;fo”w”c‘o”“ DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAY g 210 10,33 1243 260 12,78 15,38 1612 a9 206,02 24793 001
92762 SINAPI :g“b"éc‘ﬁg Tt ONAGE AL bamogs -ty ENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANBO AGO CAf g 1,38 954 10,02 171 11,80 1351 3025 5173 356,95 408,68 002
92763 SINAPI :g“b"écég Tt ONAGE AL bamops -ty ENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CAf g 086 823 900 1,08 10,18 124 2385 2528 242,79 268,07 001
92764 SINAPI :g“b"éc";g Tt ONAGEM AL bamops -ty O\ ENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CAf g 061 810 871 075 10,02 1077 2026 15,20 203,00 21820 001
02765 SINAPI :g“b”éiﬁg Tt ONAGE AL bamops -ty O\ ENCIONAL DE CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CAf g 046 935 981 057 157 12,14 120 068 13,89 14,57 000
92759 SINAPI SSEQ%%OM["’AE%LOA;T%Q’;AG:E%Sgg‘{?g’;fo”w”c‘o”“ DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAY g 482 10,00 1491 59 12,48 18.44 2692 160,44 335,96 496,40 002
03760 Sl MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADERA " 209 052 2051 06 0705 P 178 o8 P 71405

COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF 0312022 - (GLP)
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE
103675 SINAPI BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 0212025 BS « (GLP) | M3 | 38,36 540,91 l 579‘27] 47,48 I 669,27 | 71673| 2‘22| 105,36 | 1.485,78 | 1.591,14

565 [ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS | 32.601,92 | 57.469,85 | 90.071,77 3,32% 90.071,77
x SERVICOS EXTRAS - ALVENARIA, MUROS E FECHOS
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 -
103324 SINAPI |OM) E ARGAMASSA DE ABSENTAMERTO GOM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 M2 3194 5394 8588 3952 66,74 106,26 741,05 29.286,30 49.457,67 78.74397 2,90
[ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
101161 SINAPI DE ASSENTAVENTO GOM PREPARO EM BETONEIRA AF 052020 M2 7389 143,77 217,66 9142 177,89 269,31 22,40 2.047,81 3.984,73 6.032,54
105021 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15° CM. AF_03/2024 M 6,04 19,18 25,22 747 23,73 31,20 169,72 1.267,81 4.027.45 5.295,26
566 COBERTURA 13.375,56 162.221,66 175.597,22 6,47 % 175.597,22
x EXTRAS - COBERTURA
94216 SINAPI ;?:ﬁg‘n‘igm COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO [ 261 176,65 179,26 323 218,57 221,80 438,98 141791 95.947,85 97.365,76
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
100384 SINAPI AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL w2 7.10 2293 3003 878 2837 3715 438,98 385424 12.453,87 16.308,11 1,60
TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
C5.1402 PRC INSTALAGAO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U [ 18,74 41161 430,35 23,19 509,29 53248 2436 564,91 12.406,30 12.971,21 048
C5.1404 PRC PELICULA DE PROTEGAO SOLAR [ - 66,00 66,00 - 8166 81,66 24,36 - 1.989,24 1.989.24 .07
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
100775 SINAPI METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E K6 0,60 12,39 12,99 074 1533 16,07 288,00 213,12 441504 462816 0,17
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
oS40 PRC %miil% NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E " w82 1237 719 506 5954 9550 205 1758 26415 28173 Ny
‘CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO -
94229 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF 0712015 M 2640 142,02 168,42 3266 17572 208,38 69,76 227836 12.258,23 14.536,50 5
100327 SNAP! RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO " o7 5027 024 10 5220 7330 18182 201820 1130021 o574t o

ICAMENTO. AF_07/2019 i
101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 637 36,64 4301 788 45,33 5321 189,78 149547 8.602,72 10.098,19 037
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A

100724 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 o6t 953 o4 94 e e a4 81T 257505 409082 o
567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS, 16.730,02 234.625,98 251.359,00 9.27% 251.359,00
x EXTRAS - . VIDROS E ESPELHOS —
cs.701 PRC P1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA C/ UN 285,51 102843 1313,04 353,26 127248 162574 3,00 1.059,78 381744 4.877,22

ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)

PA1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA C/
cs.702 PRC ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ UN 355,07 1.590,67 194574 43933 1.968,14 240747 2,00 878,66 3.936,28 4814,94 0,
PCD EM AGO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)

PC1 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E
cs.703 PRC CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AGO INOX POLIDO (L=40CM) NAFACE | UN 564,52 1.575,06 2.139,58 698.48 194882 2.647,30 4,00 2.793,92 7.795.28 10.589,20 039
|EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)

PC2 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM
AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)

cs.704 PRC UN 516,73 123723 1.753,96 639,35 1.530,82 247017 1,00 639,35 1.530,82 2470,17 008

PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA C/

8705 PRC | ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)

UN 292,75 1.057,74 1.35049 362,22 1.308,74 167096 2,00 724,44 261748 3341,92 0,12

PB2 - GOX105CM - PORTA G/ 1 FOLHA DE ABRIR - G/ TARJETA METALICA TIPO LIVRE-OCUPADO C/
Cs.706 PRC [ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMINICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL UN 147,62 468,31 615,93 182,65 579,44 762,09 8,00 1.461,20 4.635,52 6.096,72 0,22
CONFORME PROJETO - MADEIRA - (CRECHE)

PS1-110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAGANETA C/
[ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/
os707 PRC PCD EM AGO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR N a4 Tas04a 1.803.88 43885 179339 225194 400 175420 77886 8921.76 ”
6MM (20X110CM) - MADEIRA - (CRECHE)

PJ1 - 320X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR

cs.721 PRC SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS UN 88,49 477277 4.861,26 109,49 5.905,35 6.014,84 3,00 32847 17.716,05 18.044,52 0,6
0S LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PEA - 226X260CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/
Cs.722 PRC FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ UN 62,49 3.392,72 3.45521 7732 4.197,81 427513 1,00 7732 4.197,81 4.27513 0,16
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PE2 - 450X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS), 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E
Ccs.723 PRC LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM UN 124,44 6.681,35 6.805,79 153,97 8.266,83 8.420,80 1,00 153,97 8.266,83 8.420,80 0,31
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PE3 - 498X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR
Cs.724 PRC SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS UN 137,71 7.386,05 7.523,76 170,39 9.138,76 9.309,15 2,00 340,78 18.277,52 18.618,30 0,69
0S LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PE4 - 703X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR
Cs.725 PRC SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS UN 194,40 10.395,73 10.590,13 240,53 12.862,64 13.10317 2,00 481,06 25.725,28 26.206,34 )91
0S LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PES - 670X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR
Cs.726 PRC SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS UN 185,27 9.911,25 10.096,52 22923 12.263,19 1249242 2,00 458,46 24.526,38 24.984,84 0,92
0S LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - (CRECHE)

PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXACAO COM PARAFUSOS -

cs781 PRC PR NEORINTO ST AACKD. (GREGHES N 2723 1.900,15 192738 33,60 235106 238475 7,00 235,83 16.457 42 16.693,25 62
PS3 - 110:210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXAGAO COM PARAFUSOS - .
cs782 PRC OO0 & NSTALAGAD . (CREGA Y N 3320 232240 235,60 4119 287351 291470 1,00 a9 2687351 291470
PS4 - 80x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
cs.783 PRC [elpofaunaratioty e ilimie N 2421 1.689.02 171323 2096 208082 211078 300 89,88 626046 635034
cs741 PRC ey M JANELA GI T2 FOLFAS MAXIVIOAR - GI VIDRO TEVPERADO LISO INCOLOR S - ALUNINI - |y 350,17 3.983.96 433413 43327 492935 536262 3,00 129981 14.788,05 16.087.86 )
cs742 PRC oy M7 JANELA CI6 FOLHAS MAXINOAR - G/ VIPRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMIN - N 185,38 2.138,06 232344 22037 264542 287479 3,00 688,11 7.036.26 862437 )32
e oRC 3 320X170CM - JANELA G/ 12 FOLHAS (4 MAXIVIOAR E 8 FIXAS) - G/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM | w507 0000 P Py w0 2o 20 0054 858,70 P -
ALUMINIO - (CRECHE)
o - 14~ 240X 150CM - JANELA G/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ o o776 2otaen 301257 2006 - — 00 200 300625 a72121 -

|VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - (CRECHE)
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J5 - 160X120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO -

CS.744 PRC (CRECHE) UN 123,59 1.436,87 1.560,46 152,92 1.777.84 1.930,76 1,00 152,92 1.777,84 1.930,76 0,07
Cs.745 PRC (Jg;;g%}(:)OCM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - UN 61,79 727,89 789,68 76,45 900,62 977,07 2,00 152,90 1.801,24 1.954,14 0,07
Cs.746 PRC (Jééégﬁio)CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - UN 30,90 372,56 403,46 38,23 460,97 499,20 2,00 76.46 921,94 998,40 0.04
Cs.747 PRC (Jg;;g?‘xES)OCM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - G/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - UN 32,18 396,34 428,52 39,82 490,39 530,21 5,00 199,10 245195 2651,05 0,10
oo PR | 0RO ANELAT 8 OIS (6 VAXNOARE £ FXAS) 4 FOLIAS WAXNORR SUPERIORES -G | o sorre|  torsrer|  vomno|  rsse| e w0 ) s D
Cs.749 PRC (Jét;Eg?‘XEG)OCM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - UN 21,76 283,14 304,90 26,92 350,33 377,25 2,00 53,84 700,66 75450 0,03
cs.784 PRC VENEZIANA EM ALUMINIO COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UN 576 402,15 407,91 713 49758 504,71 7,00 4991 3.483,06 353297 0413

80x50CM - (CRECHE)
JAT - 156X118CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VAOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO
cs772 PRC TEMPERADO LIS INGOLOR M. ALUMINIO . (GREGHE) UN 49,99 276124 281123 6185 341648 3478,33 1,00 6185 341648 347833 0,13

JA2 - B0X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINAE 1 FIXA) E 1 TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VAO P/

cs773 PRC BANGADA DE ATENDIMENTO - G/ VIDRO TEMPERADO LISO INGOLOR MM~ ALUNINID « (GREGHE) UN 26,07 1435.96 1462,03 3226 177671 1.808.97 2,00 64,52 355342 3617.94 013

cs774 PRC (Vc:gggg”w - JANELA G/ 1 FOLHA FIXA - CI VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR GMM - ALUMINIO - UN 32,59 1:846.06 187865 4032 228413 232445 1,00 4032 228413 232445 0,09
PF1 - 112X213CM - PORTAO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO

cs791 PRC CONFORME PROJETO - GRADIL METALICO C/ PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - POSTE EMACO ZINCADO | UN 59,62 631,91 691,53 7377 781,86 855,63 1,00 73,77 781,86 855,63 0

| 4X6CM - (VAO = 122X280CM) - (CRECHE)

PF2 - 110X213CM - PORTAO G/ 1 FOLHA DE ABRIR - G/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROLHO
cs.792 PRC CONFORME PROJETO - GRADIL METALICO C/ PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - POSTE EMAGO ZINCADO | UN 7093 77748 848,41 8776 96198 1.049,74 1,00 87.76 961,98 1.049,74 0,04
| 4X6CM - (VAO = 156X280CM) - (CRECHE)

PG1 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CADEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO
€s.2041 PRC CONFORME PROJETO - TELA ONDULADA, AGCO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRAO UN 5737 273712 279449 7098 3.386,64 3.457,62 1,00 7098 3.386,64 3.457,62 013
COPEL) - PERFIL EM ACO GALVANIZADO - (GLP)

TF1 - 0X30CM - ESQUADRIA FIXA - TELA ONDULADA, AGO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG

Cs.2042 PRC (PADRAO COPEL) . PERFIL EM ACO GALVANIZADO . (GLP) UN 259 180,97 183,56 320 223,91 227,11 2,00 640 447,82 45422 0,02%
PR1 - 70X190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ o7
C5.2043 PRC ORTA CADEADO GONEORME PROJETG « ALUMINIG - (GLP) UN 38,21 1.397,55 143576 4728 172919 177647 1,00 4728 172919 177647 2
PR2 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E B
C5.2044 PRC o PORTA GADEADO GONFORME PROJETO « ALUMINIO - (GLP) UN 5737 273469 279206 70,98 338363 345461 1,00 70,98 3.383,63 3.454,61
568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO 91.355,95 136.227,77 227.583,72 8,39 % 227.583,72
82 INSTALAGOES ELETICAS
823 ELETRODUTOS E CONEXOES
8234 EL METALICOS FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE 0o
97667 SINAPI ENERGIA ELETRICA . FORNEGIVENTO E INSTALAGRO. AF. 1212021 m 335 8,11 11,46 414 10,03 14,17 21,00 86,94 21063 20757 1
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE o
97669 SINAPI ENERGIA ELETRICA . FORNEGIVENTO E INSTALAGAO. AF 1212021 m 7,56 16,58 2414 935 2051 20,86 30,00 280,50 61530 895,80 J
x SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAQ
93358 SNAPI Eim\;:)@m MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalagdes s 290 7750 11080 e 0639 1ar0 390 15877 7502 [y
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MV, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA o7
101564 SINAPI N D e SO EO RN SN G T AV S SN Sl Tover) M 51,89 0,08 51,97 64,20 0,10 64,30 27,50 1.765,50 275 1.768,25 00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MV, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA| oar
101567 SINAPI N D e S ONEO RN N G T AV S SN el Tover) M 94,25 0,08 9433 116,62 0,10 16,72 110,00 12.828,20 11,00 12.839,20 04
‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAWA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - oo
91927 SINAPI e o SO e A [ o M 3,80 1,45 525 470 179 649 78,00 366,60 13962 506,22 0,02
C5.9010 PM_85 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. UN 651 34,66 4147 805 42,88 50,93 1,00 805 4288 5093
POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL , SEGAO DUPLO T, ALTURA
€s.1201 PRC DE 7,2M TIPOB, RESISTENCIA DO MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO, UN 17513 978,79 1.153,92 216,69 121,06 142775 1,00 216,69 121,06 1.427,75 0,05
INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAGAO PARA ELETRODUTO; EM LIGA DE ALUMINIO COM
cs1202 PRC  ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360°, DE @92.1/2" (75MM) N 20 el 1ors w7 1058 133,06 e 78 10638 13306
93010 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO EM PVC, DN 75MM (2.1/2) M 7.27 3913 46,40 9,00 4842 57,42 6,00 54,00 290,52 344,52 0,01
93022 SINAPI CURVA 90° PVC PARA ELETRODUTO DN 75MM (82.1/2") UN 21,87 39,00 60,87 27,06 4825 75.31 1,00 27,06 48.25 7531 0,00
91879 SINAPI | ARRUELA E BUCHA TERMINAL ©2.1/2" UN 5,14 3.36 850 6,36 416 1052 2,00 1272 832 21,04 0,00
91868 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO TIPO LEVE DN 25MM (21°) M 5,39 11,63 17,02 6,67 14,39 21,06 3,00 20,01 43,17 63,18 0,00
91917 SINAPI CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO, DN 25MM (1) UN 15,53 11,00 2653 19.22 1361 3283 1,00 19,22 13,61 32,83
91878 SINAPI |ARRUELA E BUCHA TERMINAL @1 UN 437 2,59 696 541 3,20 861 2,00 10,82 640 17,22 0,00
101548 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA VIDRADA, TIPO ROLDANA, 72X72MM (NTC 811565) UN 178 6.50 828 220 804 10.24 1,00 220 804 10,24 0,00
01542 SINAPI @:a‘ng:z/&o SECUNDARIA PESADA, CHAPA DE AGO 3/16", GALVANIZADO A FOGO, COM 1 ESTRIBO (NTC N 005 203 31.08 1120 2126 3846 1,00 11.20 2726 3846 000
[ALGA PRE-FORMADA EM AGO CARBONO REVESTIDA COM ALUMINIO, PARA CABO DE ALUMINIO CA OU CAA, o
101554 SINAPI |BiToLA DE 2 AWG (T 813122) UN 456 6.27 10,83 564 7.76 13,40 1,00 564 7.76 13,40 0,00
CAIXA PARA MEDICAO DE ENERGIA PADRAO COPEL, EM CHAPA DE ALUMINIO 1,5MM, PINTURA CINZA N°6,5
Cs.1203 PRC PARA USO AO TEMPO, TIPO GNE PARA MEDIDOR POLIFASICO E DISJUNTOR TRIFASICO ATE 200A, MEDIDAS UN 86,39 49491 581,30 106,89 612,35 719,24 1,00 106,89 61235 71924 0,03 %
|APROXIMADAS (700X570X260)MM
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 240VCA, 10KA (REF.: SIEMENS OU 03
101896 SINAPI |FQuIvALENTE TECNICO) UN 6253 599,93 662,46 77.37 74229 819,66 1,00 7737 742,29 81966 0,02
CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE Il, ISOLAMENTO 0,6/1KV, EPR 90°C, ISOLAGAQ
101562 SINAPI COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA M 007 2734 2741 009 3383 3392 36,00 324 121788 122112 0,05
EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO, BITOLA #95MVF
HASTE PARA ATERRAMENTO, NUCLEO DE AGO REVESTIDO POR COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO 12,8MM, o
96986 SINAPI COMPRIMENTO 2400MM (NTC 917040) UN 18,34 92,23 110,57 2269 114,12 136,81 1,00 2269 1412 136,81 001
104750 SINAPI CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO *U, TIPO GTDU 3/8" IPS 4-2/0 UN 8,84 8,58 1742 10,94 10,62 21,56 1,00 10,94 10,62 21,56 0,00
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104752 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM: - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 882 13,66 2248 1091 16,90 27,81 2,00 21,82 33,80 55,62 0,00

96973 SINAPI CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEGAO #25MV° M 21,53 56,65 78,18 26,64 70,09 96,73 4,00 106,56 280,36 386,92 001
07886 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TWOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSOES ™ 0263 95,14 167,77 11481 - 23233 100 11461 11772 23233 0ot
104750 SINAPI CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U, TIPO GTDU 38" IPS 4-2/0 UN 884 858 17,42 10,94 10,62 21,56 1,00 10,94 10,62 21,56 0,00
104752 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM: - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 882 13,66 2248 10,91 16,90 27,81 2,00 21,82 33,80 55,62

96973 SINAPI CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SECAO #25MM? M 21,53 56,65 78,18 26,64 70,09 96,73 4,00 106,56 280,36 386,92 001
7886 SINAPL CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TWOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSOES N 9263 9514 18777 1461 11772 23238 3,00 342,83 353,16 696,99 005

(300X300X300MM) PARA ENTRADA DE ENERGIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 2,5MM: / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO,
91927 SINAPI E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES APLICAVEIS. ISOLAGAO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE| M 137 413 550 1,70 511 681 3.428,00 5.827,60 17,517,08 23.344,68 0
NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 4,0MM: / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO,
91928 SINAPI E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES APLICAVEIS. ISOLAGAO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE| M 184 573 757 228 7.09 937 45,00 102,60 31905 42165 0,02%
NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 6,0MM: / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO,
91931 SINAPI E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES APLICAVEIS. ISOLAGAO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE| M 240 896 1136 297 11,09 14,06 177,00 525,69 1.962,93 248862 0,09
NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEGAO NOMINAL DE 10,0MF / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO,
91932 SINAPI E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES APLICAVEIS. ISOLAGAO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE| M 3,58 15,18 18,76 443 18,78 2321 47,00 20821 882,66 1.000,87 0,04
NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E
GASES TOXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE 16MM / 1KV - EPR, FORMADO POR FIOS DE COBRE
ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO,
91934 SINAPI E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES APLICAVEIS. ISOLAGAO COM MATERIAL COM CARACTERISTICAS DE| M 538 21,77 27,15 6,66 26,94 33,60 94,00 626,04 2532,36 3.158,40 0,12
NAO PROPAGAGAO E AUTO-EXTINGAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.

91833 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, 034" ™ 10,30 12,07 2237 12,74 14,93 2767 780,00 9.937.20 1164540 21562,60 080

91872 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, @1" M 932 12,97 22,29 11,83 16,05 27,58 19,00 219,07 304,95 524,02

91917 SINAPI CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO @1 N 16,58 11.00 2653 19.22 1361 3283 2,00 3644 2722 6566

91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 81" UN 1038 585 1623 1264 724 2008 4,00 5136 2696 80,52

91880 SINAPI [ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" cJ 437 259 6.96 541 320 561 2,00 1062 6.40 17.22

91040 SINAPI CAIXA 4'X2" DE EMBUTIR EM PVC UN 13,95 845 2240 1726 1046 2172 183,00 3.158,58 191418 507276

91936 SINAPI CAIXA 4'X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL SEXTAVADA (INSTALAGAO EM LAJE) UN 1051 1183 2234 13,00 14,64 2764 85,00 1105.00 1.244,40 2.349.40

91946 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" [ 6.06 6.76 12,82 750 536 15,86 2,00 15,00 16,72 3172

91946 SINAPI TAVPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2' COM FURO CENTRAL UN 606 6.76 12,62 750 536 15,86 13,00 9750 108,68 206,18
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUIR EM ALVENARIA, ENTRADAS PARA ELETRODUTOS RIGIDOS,

100557 SINAPI 1P44. DIVENSOES APROXIMADAS (125X 125XB2)CM. REFERENCIA: MODELO CPE 901050 DA CEMAR OU N 4885 40897 45782 60.44 506,02 566,46 2,00 120,88 1.012.04 113292 004
EQUIVALENTE TECNICO
‘CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 24" COM: INTERRUPTOR 1 MODULO SIMPLES, o

91967 SINAPI oA | POSIRO (NOLUNDO SUPORTE Db FDoACAO & EAPELion cy 3311 3792 71,03 4097 4692 8789 16,00 655,52 750,72 140624 0,05
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4": COM INTERRUPTOR 2 MODULOS SIMPLES, .

91965 SINAPI A 2 POSIRORS (NCLUNDO SUPORTE bt FIXAGAG £ £OPELLO) o 37,00 4151 7860 4589 5136 9725 11,00 504,79 564,96 1.069,75 004
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4" COM: INTERRUPTOR 3 MODULOS SIMPLES, N

91902 SINAPI RS POSIRORS (NCLUNDO SUPORTE bt FIXAGAG £ £oPELI0) cl 3023 2353 5376 3740 20,11 66,51 1,00 3740 2011 66,51 0,00
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4" COM: INTERRUPTOR 1 MODULO PARALELO, .

91996 SINAPI S PA T POSIGAO (NOLUNDO SUFORTE DE FINGHO & LarELID) o 2106 2026 32 26,06 2507 5113 12,00 31272 30084 61356 002
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM B s

92000 SINAPI oA UMA PO ANCLUINGO SUPORTE DE FXACAD £ ESPELLION A TA cy 1751 19,00 3651 2167 2351 45,18 35,00 758,45 82285 1.561,30 0,06
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM s

91993 SINAPI oA UMA SOSIOAD el LINSD SUPORTE DE FOAORD £ EPBLIO) MEDIA cy 3023 25,81 56,04 3740 3193 6933 22,00 82280 70246 152526 0,06
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE 1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM oo

91997 SINAPI DA LA POSIORD GNGLUNDD SUPGRTE DE FXACAD £ £SPLLIO) - BADA cy 2105 2255 4360 26,05 2790 5395 36,00 937,80 1.004,40 194220 0.0
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE @1 OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (20A), y

92001 SINAPI O TAVIA UntA POBGR INGLUNDE SURORAE D PaaohO & EePELAIG) - ALTA cl 1751 2128 3879 2167 2633 48,00 7,00 151,69 18431 336,00 001
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE 1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM

92008 SINAPI DA UVA POSIORD INCLUNDD SUPGRTE DE FXAAD £ £SIRLLIO) - MEmA cy 2597 3019 56,16 3213 3735 69,48 6,00 192,78 224,10 416,88
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE 1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MODULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM

92009 SINAPI DA LA POSIORD INGLUNDD SUPGRTE DE FXACAD £ £SPLLIO) - BADA cy 259 3476 60.72 3212 43,01 7513 2,00 6424 86,02 15026

92008 SINAPI CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE 01" OU CAIXA 2X4" COM: 2 MODULOS DE TOMADA 2P+T (10A), c 2597 30,19 56,16 3213 3735 69,48 800 257,04 298,80 555,84 0,02%

COM TAMPA UMA POSIGAO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO E ESPELHO) - BAIXA

PAINEL PLAFON LED EM ALUMINIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 12W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO
cs.1221 PRC 161X161MM E ALTURA 30MM. FLUXO LUMINOSO 1100 LUMENS, 6500K, 92LMW, FP>0,90, COM DRIVER [} 67,64 36,59 104,23 83,69 45,27 128,96 14,00 117166 633,78 1.805,44 007
| ACOPLADO. REFERENCIA: MODELO STH21962Q/65 DA STELLA OU EQUIVALENTE TECNICO.

PAINEL PLAFON LED EM ALUMINIO, BIVOLT, POTENCIA ELETRICA 25W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO
Cs.1222 PRC 30X30CM E ALTURA 3,5CM. FLUXO LUMINOSO 2125 LUMENS, FP>0,95, COM DRIVER ACOPLADO. c 67,64 51,76 119,40 83,69 64,04 147,73 28,00 234332 179312 413644 015
REFERENCIA: MODELO HPE-25W DA EMBRALUMI OU EQUIVALENTE TECNICO.

PAINEL PLAFON LED EM ALUMINIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 40W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO
Cs.1223 PRC 400X400MM E ALTURA 40MM. FLUXO LUMINOSO 2800 LUMENS, 6500K, 78LMW,, FP>0,90, COM cy 67,64 55,32 122,96 83,69 68,45 152,14 57,00 477033 3.901,65 8.671,98 032
DRIVER ACOPLADO. REFERENCIA: MODELO 65140255 DA TASCHIBRA OU EQUIVALENTE TECNICO.
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LUMINARIA TIPO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMINIO, USO AREA EXTERNA (GRAU DE PROTECAO IP66),
Cs.1224 PRC 50W, BIVOLT (127/220V), MODULO LED, BRANCO FRIO 6500K, 4900 LUMENS, FP>0,50, DIMENSOES [} 67,64 51,76 119,40 83,69 64,04 147,73 9,00 753,21 576,36 1.320,57
| APROXIMADAS (13X15X6)CM. REFERENCIA: MODELO ILUMINIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA LINEAR TIPO PERFIL LED, CORPO EM ALUMINIO E ACABAMENTO EM ACRILICO, DIMENSOES
| APROXIMADAS DE (100X62X20)MM, COM FITA LED 12W/M A SER INSTALADO EM SEU INTERIOR.

€s.1225 PRC [} 25,05 37,43 6248 3099 46,31 77,30 9,00 278,91 416,79 695,70

CONJUNTO FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO
Cs.1226 PRC LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M E DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADAAC 127V, | CJ 13,29 164,06 177,35 16,44 202,99 21943 2,00 3288 405,98 438,86 0,02
SAIDA DC 12V, POTENCIA MAXIMA SAIDA 72W (BACC)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 28 MODULOS PARA DISJUNTORES
SECUNDARIOS E 01 MODULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE CAPACIDADE ATE 100A; POSSUI PORTA
E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 18 BWG DE AGO GALVANIZADO E
PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRAO DIN PARA FIXAGAO DE
DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. DIMENSAO APROXIMADA DE 334X496X100MM. INCLUIDO BARRAMENTO
TRIFASICO DE COBRE F+T+N COM CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE
ENTRADA (UNIFILAR) E ISOLAVMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSORIOS PARA ADEQUADA
INSTALAGAO. A AREA DE SEGAO TRANSVERSAL MINIMA QUE PERMITA UMA DENSIDADE DE CORRENTE
MAXIMA DE 3A/MME. CONFORME NBR5410 E NR10. REF.: QDSTN Il 904332 CEMAR OU

EQUIVALENTE TECNICO

101880 SINAPI UN 33,93 583,17 617,10 41,98 721,56 763,54 1,00 4198 72156 763,54

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 56 MODULOS PARA DISJUNTORES
SECUNDARIOS MONOPOLARES (PADRAO DIN) E 01 MODULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE
CAPACIDADE ATE 225A; POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 18|
BWWG DE ACO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO
PADRAO DIN PARA FIXAGAO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. QD COM 3 FILAS DE 18 MODULOS DIN CADA,
DIMENSAO APROXIMADA DE 481X957X120MM. INCLUIDO BARRAMENTO TRIFASICO DE COBRE 3F+T+N COM
CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) E ISOLAMENTOS
PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSORIOS PARA ADEQUADA INSTALAGAO. BARRAMENTO DE NEUTRO
COM 24 LIGAGOES (1X S0MM, 3X 25MM, 20X 6MM?) E BARRAMENTO DE TERRA COM 26 LIGAGOES (1X 50MM,
1X 25MIV, 24X 6MM). CONFORME NBR5410 E NR10.

REFERENCIA: MODELO PRA20318 SOBREPOR DA SCHNEIDER, QDSTG 904125 DA CEMAR OU

EQUIVALENTE TECNICO.

101881 SINAPI UN 34,10 846,12 880,22 42,19 1.046,.90 1.089,09 1,00 4219 1.046.90 1.089,09 004

96974 SINAPI ITO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUGAO 100A (15X3MM - 3,00M) M 24,85 75.91 100.76 3075 93,92 124,67 3,00 9225 281,76 374,01 001
96976 SINAPI BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUGAO 200A (25X4MM - 3,00M) M 30,84 132,57 16341 38,16 164,03 202,19 3,00 114,48 492,09 606,57 0,02

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A1240-415V;
93664 SINAPI COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO DE BARRAMENTOS E UN 861 58,16 66,77 1065 71,96 8261 7,00 74,55 503,72 578,27 0,02
CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) MONOPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
93653 SINAPI 10A/40VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 1,64 1068 12,32 2,03 1321 15,24 5,00 10,15 66,05 76,20
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) MONOPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
13A/40VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 223 1089 13,12 276 1347 16,23 6,00 16,56 80,82 97,38
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) MONOPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
16A/40VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 223 1089 13,12 276 1347 16,23 5,00 13,80 67,35 81,15
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
13A/40VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 330 55,13 58,43 4,08 68,21 72,29 2,00 8,16 136,42 144,58
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
16A/40VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 4,48 55,55 60,03 554 68,73 7427 2,00 11,08 137,46 148,54
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
20A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 625 56,81 63,06 773 70,29 78,02 1,00 7.73 70,29 78,02
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
25A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 625 56,81 63,06 773 70,29 78,02 1,00 7.73 70,29 78,02
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) BIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
40A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 12,77 59,12 71,89 15,80 73,15 88,95 1,00 15,80 73,15 88,95
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) TRIPOLAR PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR)
63A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO UN 26,83 79,30 106,13 3320 98,12 131,32 2,00 66,40 196,24 262,64
DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS

93654 SINAPI

93654 SINAPI

93660 SINAPI

93661 SINAPI

93662 SINAPI

93663 SINAPI

93665 SINAPI

93673 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (BAIXA TENSAO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A/690V (TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO), PROTEGAO TERMOMAGNETICA TIPO FIXO, 3 POLOS, 60HZ, CAPACIDADE MAXIMA
101896 SINAPI DE INTERRUPGAO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/250V (ICU=ICS); COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS [ UN 62,53 599,93 662,46 7737 742,29 819,66 1,00 77,37 742,29 819,66 0,03
DE EXTENSAO EM COBRE PARA CONEXAO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS.
REFERENCIA: MODELO AGW250N-DX200-3 DA WEG OU EQUIVALENTE TECNICO.

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR: DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSAO), CORRENTE NOMINAL
DE 32, 4 POLOS (3 FASES E NEUTRO), PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECGAO DE FUGA A TERRA DE
30MA (PROTEGAO DE PESSOAS); REFERENCIA: MODELO RDWS 30-32-4 DA WEG OU EQUIVALENTE
TECNICO.

93671 SINAPI UN 12,90 73,00 85,90 15,96 90,32 106,28 1,00 15,96 90,32 106,28 0,00

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR: DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSAO), CORRENTE NOMINAL
DE 40A, 4 POLOS (3 FASES E NEUTRO), PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECGAO DE FUGA A TERRA DE
30MA (PROTEGAO DE PESSOAS); REFERENCIA: MODELO RDWS 30-40-4 DA WEG OU EQUIVALENTE
TECNICO.

93672 SINAPI UN 19,17 75,61 94,78 2372 93,55 17,27 1,00 23,72 93,55 17,27 0,00

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSAO), DPS, MONOPOLAR, PADRAO DIN

cs.1227 PRC (MINIDISJUNTOR), 5KA

UN 1253 78,52 91,05 15,50 97,15 112,65 6,00 93,00 582,90 675,90 002
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CABO DE COBRE ENCORDOADO NU, SEM ISOLAGAO, SEGAO NOMINAL DE 50MM?, FORMADO POR 7 FIOS DE
COBRE ELETROLITICO NU (@3,00MM CADA FIO DA CORDOALHA), TEMPERAS MEIO DURA E DURA,

9eo74 SINAPI ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES M 2485 7591 10076 078 9392 T2a67 15200 405900 1230744 1645644 et
APLICAVEIS.
CS.1251 PRC FITA MACICA EM ALUMINIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM?) COM FUROS @7MM M 26,41 20,31 46,72 32,68 25,13 57,81 339,00 11.078,52 8.519,07 19.597,59 0,72
TERMINAL AEREO (OU MINICAPTOR) EM FITA MACIGA DE ALUMINIO, 7/8"X1/8"X 300MM, BASE 1 FURO PARA )08
104746 SINAPI FIXAGAO EM FITA MACICA, FIXAGAO HORIZONTAL (7OMME) UN 9,01 20,34 29,35 11,15 2517 36,32 58,00 646,70 1.459,86 2.106,56 0,08
CS.1252 PRC CURVA HORIZONTAL 90° EM ALUMINIO COM FUROS, 7/8"X1/8"X300MM (70MM?) UN 9,82 15,85 25,67 12,15 19,61 31,76 1,00 12,15 19,61 31,76 0,00
CS.1253 PRC TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABOS DE COBRE 50MM? UN 9,82 9,38 19,20 12,15 11,61 2376 14,00 170,10 162,54 332,64 0,01
CS.1254 PRC PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO 331/4" X 5/8" C/ PORCA SEXTAVADA @1/4" EM ALUMINIO CcJ 13,76 6,29 20,05 17,03 778 2481 298,00 5.074,94 231844 7.393,38
CONECTOR COM INTERFACE BIMETALICA ENTRE FITA MACICA DE ALUMINIO E CABO DE COBRE (PARA 0.0
104754 SINAPI JUNGAO ENTRE CABOS 35-50MME E FITA MACICA DE ALUMINIO 70-120MVE) UN 8,81 2521 34,02 10,90 31,19 42,09 14,00 152,60 436,66 589,26 0,02
96984 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, @1° C/ 3.00M N 35,24 3547 7071 4360 4358 5749 14,00 51040 61446 122486
91917 SINAPI CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" UN 15,53 11,00 26,53 19,22 13,61 32,83 14,00 269,08 190,54 459,62
91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" UN 10,38 5,85 16,23 12,84 7,24 20,08 28,00 359,52 202,72 562,24
91878 SINAPI [ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" UN 437 2,59 6,96 541 3,20 861 28,00 151,48 89,60 241,08
CS.1255 PRC | ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRE-ZINCADA @1" UN 5,19 6,67 11,86 6,42 8,25 14,67 56,00 359,52 462,00 821,52 0,03
CAIXA DE INSPECAO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANTI-UV E ANTICHAMA; DIMENSOES APROXIMADAS DE 003
98111 SINAPI 123X158X8TMM, BOCAL @1" (32MM) UN 722 47,01 54,23 8,93 58,17 67,10 14,00 125,02 814,38 939,40 3
HASTE DE ATERRAVEENTO (TIPO COPPERWELD) ALTA CAMADA, ESPESSURA 254 MICRA DE COBRE,
96985 SINAPI DIMENSOES 5/8" (@14,5MM)X2,40M, EM CONFORMIDADE AO ATENDIMENTO A NORMA NBR 5419- UN 1,73 62,10 73,83 14,51 76,84 91,35 15,00 217,65 1.152,60 1.370,25 0,05
2015
CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO DE COBRE 16-70MM? COM GRAMPO U E 0.0
104753 SINAPI PORCAS EM ACO GALVANIZADO A FOGO UN 8,81 17,92 26,73 10,90 2217 33,07 15,00 163,50 332,55 496,05 0,02
07886 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO SOLO EM ALVENARIA OU PVC, G300MM, H=300MM SEM TAMPA N 92,63 9514 187,77 461 1772 23233 500 573,05 586,60 16165 004
101798 SINAPI [ TAMPA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, @300MM UN 41,59 362,79 404,38 51,46 448,88 500,34 5,00 257,30 2.244 40 2.501,70 0,09
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COMPACTO ATE 0,50M M3 73,52 32,89 106,41 90,97 40,69 131,66 32,77 2.981,09 1.333,41 4.314,50 0,16
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS M3 20,18 11,14 31,32 24,97 13,78 38,75 32,77 818,27 451,57 1.269,84 0,05

MINI RACK 19" DE PAREDE METALICO 12U (APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA), GABINETE FECHADO COM
ESTRUTURA COMPOSTA POR QUATRO COLUNAS, BASE E TETO FABRICADAS EM AGO COM ESPESSURA
0,90MM; COM PORTA FRONTAL EM AGO E POLIESTIRENO CRISTAL (ACRILICO) COM FECHO E CHAVE YALE;
98305 SINAPI FECHAMENTOS LATERAIS REMOVIVEIS COM FECHO, FECHAMENTO TRASEIRO PARA FIXAGAO A PAREDE E UN 48,47 2.496,58 2.545,05 59,97 3.089,02 3.148,99 2,00 119,94 6.178,04 6.297,98
TETO EM CHAPA DE AGO COM RASGOS PARA ATE DOIS VENTILADORES. ACABAMENTO PADRAO PRETO
73250 FOSCO, LARGURA PADRAO 19", ALTURA DE 12U E PROFUNDIDADE 600MM, GUIA CABOS E

| ACESSORIOS (MARCA REF. INTELBRAS MRD 1257 OU SIMILAR)

EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA (PIGTAIL ) COMPOSTA POR CABO OPTICO MONOFIBRA
CONECTORIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADES E ADAPTADOR OPTICO; UTILIZADO NO DISTRIBUIDOR

100553 SINARI INTERNO OPTICO PARA EMENDAS COM O CABO OPTICO DE ENTRADA; COMPRIMENTO 1,5M, DIAMETRO UN 358 2360 2718 443 2920 3363 200 886 5840 6726
NOMINAL DE @0,9 OU @2MM, PODE SER DE FIBRAS MM OU SM
43832 PM_85 PATCH CORD (UTP 24 AWG X 4PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, DIAMETRO NOMINAL @5,5MM N 206 1371 1577 255 16.96 1051 96,00 244,80 162816 187296 007

ULTRA-FLEXIVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 NAS DUAS PONTAS

REGUA COM 08 TOMADAS 2P+T, 250V, 15A, SEM DISJUNTOR, 19", COM PLACA FRONTAL 1U EM CHAPA DE
98306 SINAPI |ACO SAE 1010 DE 0,9MM. CABO DE MINIMO 1,5M E PLUG 2P+T. (NOVO PADRAO); UN 3226 3843 7069 39,92 47,55 87.47 4,00 159,68 190,20 349,88 0,01
DIMENSIONAMENTO 1U

PATCH PANEL 24 PORTAS COM 24 CONECTORES FRONTAIS COMPATIVEIS COM RJ45, PADRAO CAT 6.
98302 SINAPI INCLUINDO IDENTIFICACOES; DIMENSIONAMENTO 1U (MARCA REF. LINHA PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P | UN 293,10 92044 121354 362,65 1.138,86 150151 4,00 1.450,60 455544 6.006,04 022
DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO)

ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRAO 19, FABRICADO EM AGO SAE 1008 E ESPESSURA 1,20MM;
Cs.1262 PRC DIMENSIONAMENTO 1U, DIMENSOES APROXIMADAS (LXAXP) 90X45X40MM (MARCA REF. LINHA OCH1U 40MM UN - 25,89 25,89 - 32,03 3203 8,00 - 256,24 25624 0,01
DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO)

MODULO MINIGBIC PARA OPERAR EM REDES EPON (ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK ), CONECTOR
PADRAO SFP (SMALL FROM FACTOR PLUGGABLE ) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONECTOR DA

100561 SINAPI FIBRA TIPO SC PC (SIMPLEX/1 FIBRA), FIBRA MONOMODO 9/125UM (MAXIMO 20KM) (MARCA REF. MODELO N a5 1947 19801 6006 16494 24500 200 12012 i 490,00 00z

SFP EPON PX20+ DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO)

CABO DE REDE PARA TRANSMISSAO DE DADOS GIGALAN, CATEGORIA 6, PARA USO INTERNO,

CONSTRUGAO NAO BLINDADO U/UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), BITOLA DO CONDUTOR 24AWG,

ISOLAMENTO EM POLIETILENDO DE ALTA DENSIDADE COM DIAMETRO NOMINAL DE 1MM, 4 PARES DE
96297 SINAPI CONDUTORES ISOLADOS E REUNIDOS DOIS A DOIS, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA (CM), v 019 877 8% 02 08 o 1000 rod0 770850 7880

DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6MM. INCLUINDO CONECTORES E IDENTIFICAGAO DOS CABOS (MARCA REF.

FURUKAWA ELECTRIC GIGALAN CAT.6 U/UTP CM/CMR OU SIMILAR)

CONECTOR MACHO TIPO RJ45, CATEGORIA 6, COMPATIBILIDADE COM CABO SOLIDO 24AWG~26AWG
98307 SINAPI (MARCA REF. INTELBRAS CONEX 3000 RJ45 CAT6 OU SIMILAR) UN 9,74 40,85 50,59 12,05 50,54 62,59 240,00 2.892,00 12.129,60 15.021,60
98277 SINAPI PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO PARA CABOS OPTICOS [ 2,06 1371 15,77 255 16.96 1951 2,00 510 33.92 39,02 0.00
91871 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, 03/4" M 8,38 9,16 17,54 10,37 11,33 21,70 110,00 1.140,70 1.246,30 2.387,00 0,09
91872 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, @1 M 9,32 12,97 22,29 11,53 16,05 27,58 150,00 1.729,50 2.407,50 4.137,00 0,15
91940 SINAPI CAIXA 2"X4" DE EMBUTIR EM PVC UN 13,95 8,45 22,40 17,26 10,46 27,72 55,00 949,30 575,30 1.524,60 0,06
91941 SINAPI TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2" COM FURO CENTRAL UN 7,94 6,32 14,26 9,82 7,82 17,64 45,00 441,90 351,90 793,80 0,03
91940 SINAPI CONJUNTO COMPLETO COM: 1 TOMADA RJ45 CAT 6, COM TAMPA, PARA CX 4X2" OU CONDULETE cJ 13,95 8,45 22,40 17,26 10,46 27,72 5,00 86,30 52,30 138,60 0,01
91940 SINAPI CONJUNTO COMPLETO COM: 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA PARA CX 4"X2" OU CONDULETE cJ 13,95 845 2240 17,26 10,46 2772 5,00 86,30 52,30 138,60 0,01

569 INSTAL. , GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 29.080,66 107.016,74 136.097,40 5,02 % 136.097,40
9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.19 EM RAMAL DE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 0.00
89409 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0612022 un 6,68 4,66 11,34 8,27 577 14,04 1,00 827 577 14,04 0,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 0.00
89410 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 6,68 5,94 12,62 8,27 735 15,62 1,00 827 7.35 15,62 0,00
9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 000
8ora6 SINARI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 o 94 218 ot e 2658 837 o0 nee 268 3837 oo
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO 000
89796 SINAPI '£M [ A b ety Sy L e un 12,59 3435 46,94 1558 42550 5608 1,00 15,58 42,50 5808 00c
9329 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R
29500 - [TUBO PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 Wi, FORNEGIDO £ NSTALADO EM RAMAL DE ENGAMNRAMENTO |, o1 740 o1 12 s 3505 500 5750 075 16525 o
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
) ) ) o
89512 SINAPI NN Nl m 1974 3791 5765 24,42 4691 7133 91,80 224176 4.306,33 6.548,00
9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R -
9.3.304 |EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO g
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
89531 SINAPI o AAAL DE ENCAMINANENT O, AL 002078 un 630 3375 4005 779 4176 4955 1,00 779 76 4955 000
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
89520 SINAPI o AR DE ENCAMINAIAT S, AL 00 un 630 3264 3894 779 4039 4818 1,00 779 4039 4818 000
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ .
89549 SINAPI A A £ VAL B ENOANAMERYO) A 0ol3022 un 252 1703 19,55 312 2107 24,19 1,00 312 2107 24,19 000
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECGIDO E INSTALADO EM RAMAL .
89571 SINAPI D ENGAMINAMEN O Ae o026 un 840 64,60 73,00 10,30 7993 9032 1,00 10,30 7993 9032 000
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
89557 SINAPI MSTALADO o PAVAL B ENCAMNEAMERYO) AF 00l3095 un 363 2041 33,04 449 3639 4088 1,00 449 3639 4088 000
X SERVIGOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENGAO CONTRA INCENDIO E R
|APRARELHOS SANITARIOS
100848 SINAPI BACIA CONVENCIONAL COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE) uN 1949 567,56 587,05 2411 702,24 726,35 2,00 4822 140448 1.452.70 005
86855 SINAPI BACIA CONVENCIONAL INFANTIL COR BRANCA (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 2854 49186 52040 3531 608,56 64389 9,00 31779 547722 5.795,01 21
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO CENTRAL LOUGA BRANCA SEM 00
95471 SINAPI ASSENTO (18 PODY - (CRECHE) UN 4056 78544 826,00 5018 971,82 102,00 1,00 5018 971,82 1.022,00 004
35008 Sl LAVATGRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA LOUGA NA COR BRANGO (TAMANHO DE REFERENCIA o 053 31320 o2 52 . o015 400 7528 42652 530,10 o
53X44CM) - (CRECHE)
86901 SINAPI CUBA OVAL DE EMBUTIR (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 3003 134,61 164,64 3716 166,55 20371 4,00 148,64 666,20 814,84
86874 SINAPI TANQUE DE LOUGA 40L (DML) - (CRECHE) UN 2794 504,75 532,69 3457 624,53 659,10 2,00 69,14 124906 131820
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 30M (VASO e
100868 SINAPI SANITARIO) - (CRECHE) uN 3039 217,00 24748 3760 268,61 306,21 4,00 150,40 1.074,44 122484 0.0
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 30M (VASO
100867 SINAPI AN AR Rt uN 3039 20055 23994 3760 25028 296,88 2,00 7520 51856 593,76
100866 SINAPI f;:;&%f APOIO RETA, EMACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40GM, DIAMETRO MINIMO 3CM (LAVATORIO) - |y 3039 198,23 20862 37,60 24527 282,87 4,00 150,40 981,08 1.131,48
81002 PRC BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERENCIA 85X47X20CM) (IS INFANTIL) - (CRECHE) | UN 2452 116028 1.184,80 3034 143561 1.465,95 2,00 6068 287122 2:031,90 0.1
95544 SINAPI PAPELEIRA DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE) UN 1011 0.7 100,88 1251 12,31 124,62 12,00 150,12 347,72 1497,84 0.06
C5.1003 PRC DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE) N 1074 44,80 5554 1329 5543 65.72 14,00 186,06 77602 962,08 004
95547 SINAPI DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - (CRECHE) UN 1012 39,78 49,90 1252 4922 6174 14,00 175,28 689,08 864,36 003
86915 SINAPI [ TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/ LAVATORIO - (CRECHE) N 306 137.73 140,79 379 17041 174,20 14,00 5306 2.385.74 2.438,80 09
86915 SINAPI TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANCADA (IS INFANTIL) - (CRECHE) UN 306 137,73 140,79 379 17041 174,20 4,00 15,16 681,64 696,80 0,03
86914 SINAPI TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DML) - (CRECHE) UN 488 92,72 97,60 6.04 14,72 120,76 2,00 12,08 22944 24152 0.0
96805 SINAPI DUCHA HIGIENICA ELETRICA (1S INFANTIL) - (CRECHE) N 2428 18228 206,56 3004 22554 25556 2,00 5008 451,08 511,16 0.02
86910 SINAPI TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE (LACTARIO) - (CRECHE) N 371 122,37 126,08 459 15141 156,00 1,00 459 15141 156,00 001
86910 SINAPI TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE) un 371 122,37 126,08 459 15141 156,00 1,00 459 15141 156,00
86910 SINAPI | TORNEIRA BICA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE) UN 371 122,37 126,08 459 15141 156,00 2,00 0,18 30282 312,00
86910 SINAPI TORNEIRA ELETRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE) UN 371 122,37 126,08 459 15141 156,00 1,00 459 15141 156,00
100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO (VESTIARIOS) - (CRECHE) UN 14,31 93,51 107.62 17,71 115,70 133,41 2,00 3542 231,40 266,62 001
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
o 112, 4 .1
94794 SINAPI FNEOMENTG & IS TAAGRO AL o7 (ORECHES uN 17,28 150,08 176,36 2138 196,83 21821 14,00 29932 275562 3.054,04 011
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - s
89987 SINAPI FNEOMENTG & IS TAAGRO AT oz (ORECHES uN 1020 8954 99,74 1262 11079 123,41 20,00 25240 221580 2.468,20 009
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 172", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNEGIVENTO E
99635 SINAPI [ NSTALAGRG AR Gasos! - (GREGHE) uN a277 357,50 40027 5292 44233 49525 12,00 635,04 5.307,9 5.043,00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - .
86877 SINAPI OB £ IeTaLAGRD, A Ovprs - (ORECH S uN 556 7162 18 6.8 8862 95,50 19,00 130,72 1.683,78 181450 0
o Shart [VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o . 767 1 o8 9508 0286 w00 o2 o, aas o0
AF_01/2020 - (CRECHE)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAVAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIVENTO E -
103979 SINAPI AL A, A 0arZ07. (OREGHD M 12,39 1799 3038 15,33 2226 3759 126,00 1.931,58 2.804,76 473634 0
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIVENTO E N
89402 SINAPI AL A, A 0ar207. REeH M 736 621 13,57 911 768 16,79 156,10 142207 1.198,85 262002
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - N
103984 SINAPI o RNEOMEN YO ARG, AL TS (OREOR ) uN 1062 1098 21,60 13,14 13,59 2673 106,00 1.392.84 140,54 283338
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 0
89408 SINAPI Ny eyt sy el uN 631 395 1026 781 489 12,70 67,00 52327 32763 85090 :
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 0
94694 SINAPI STAAGAD AL oiratt. (ORECHED uN 864 1577 24,41 10,60 19,51 3020 26,00 21794 507,26 785,20 :
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNEGIVENTO E o
94688 SINAPI STAAGAD AL oaratst. ton uN 355 401 756 430 49 935 11,00 4829 54,56 102,85 .
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE =
103999 SINAPI o« FOREOIMENTOE ST ARG AE 612022 (eREoH) uN 564 771 13,35 6.8 954 16,52 15,00 104,70 143,10 24780
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM. INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E i,
94650 SINAPI AL A A OArzoe. (OREGHE M 374 1383 17.57 463 17,11 2174 8,00 37,04 136,88 17392
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - i,
89408 SINAPI Ny eyt sty il uN 631 395 1026 781 489 12,70 13,00 101,53 6357 165,10
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - T
94676 SINAPI o RNEOMEN O £ S ARG A OH2024 - (ORE R uN 465 866 13,31 575 1072 1647 4,00 23,00 4288 6588 .
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

94678 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 - (CRECHE) UN 6,49 9,53 16,02 8,03 1,79 19,82 8,00 64,24 94,32 158,56 0,01
iz S |RESFYC, SOLDAVEL DN 25 ININSTALADO EN RESERVAGAO PREDIL DE AGUA - FORNECIENTO & on uss o 75 420 4o o 200 o o | ow
o2 S |RELPYC, SOLDAVEL DN DM INSTALADO EW RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORREGIENTO & on o0 001 oz 756 ora 2070 w0 7 o1 wn|  ow
siost S |RE;PYC, SOLDAVEL DN D UM INSTALADO EW RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORREGIENTO & on oot 577 2 060 051 w0 w0 088 o5t wn|  ow
o S |ADAPTADOR COMFLANGE € AN OE VEDAGIO. PUC. SOLDAVEL, DN 25 X 3, INSTALADO EM on o0 010 1035 760 028 20 w00 o12e w0z | oo
waros S |ADAPTADOR COMFLANGE £ ANEL DE VEDAGAO.PUC, SOLDAVEL, DN S0 W X 112 INSTALADO £ on o0 201 2o 010 w20 ) 520 20 w200 0| oo
waros S |ADAPTADOR COMFLANGE £ ANEL DE VEDAGAO.PNC, SOLDAVEL, DN 30 W X T 14" NSTALADO £ on ost 2550 wa 000 w2 a7 40 w2 w2 | oo
oo S |CECISTRO DE ESFERA.PUC, SOLDAVEL, GOM VOLANTE, DN 25 i - FORNEGIVENTO E NSTALAGRO on a7 252 s oo o 15 40 oo o0n wa| oo
w2 S |CECISTRO DE ESFERA.PUG, SOLDAVEL, GOV VOLANTE, DN 50 - FORNEGIVENTO E NSTALAGRO on sz o405 w027 od0 7025 wr 50 2 w025 asss| o
Tozezs S| CAXADACUAEWPOLEETIENO, 1000 LITROS (NCLUSOS TUROS, GONEXGES & TORNERA DE GO - on o736 oot | | wioo| | woas| | swes| 1o 4 e w72 mss| o
89509 SINAPI ;gﬂﬂ%/;’g;é :SAECRR\EE(F;H»;EUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 877 17,70 26,47 10,85 21,90 3275 59,00 640,15 1.292,10 193225 0,07
w575 S |LUBO PUC SERIER, AGUAPLUVIAL DI 100, FORNECIOO E NSTALADO EN CONDUTORES VERTICAS O [ 250 55 s o s e a0 ozt (s e R
soiss S P o oA FORNEC ERSTALADO EH RAVAS OF on o7 T 001 o0 a7 227 200 20 i wot| oo
s Gam | CAXASIFONADR PYC, DN 160X 165 X 7 Vi, FORNEGIDA & NSTALADA EM RAVAIS DE ENGAHIFAVENTO | ™ 557 wor| | torss | toan 047 o0 5000 wis | oo
©$.1001 PRC CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAGAO DE AGUA DE CHUVA, UN 147,12 216346 231058 182,03 267685 2.858.88 1,00 182,03 267685 2.858,88 0,119

COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (CRECHE)

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: "
97896 SINAPI 0. 4X0.4X0,4 M. AF. 12/2020 - (CREGHE) UN 6,29 357,69 363,98 7.78 442,57 450,35 5,00 3890 221285 225175 0,08%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: -
97897 SINAPI 0 6X0.6X0,5 M. AF. 12/2000 - (CREGHE) UN 1,78 461,14 412,92 14,58 57057 585,15 3,00 4374 171171 175545 0,06 %

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

89712 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022 - (CRECHE) M 1473 17,54 3227 1823 21,70 39,93 98,80 1.801,12 2.143,96 3.945,08 015%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o0

89713 SINAPI DESCARGA OU RAVIAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022 - (CRECHE) M 17,64 22,48 40,12 2183 27,81 49,64 13,00 283,79 361,53 645,32 002%

80714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 2056 2437 4493 2544 2015 550 124,80 317491 376272 693763 026%

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)
04063 SNAR! igvzﬂ\@;zo;ié;scirgus, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. | )y 511 0826 a7 0 a0 o078 100 002 a0 2078 o0

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
89733 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE) N 637 1028 265 e 286 e 200 Te24 se8.78 73002 00
‘CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89748 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - UN 8,90 3743 46,33 11,01 4631 57,32 11,00 12111 50941 630,52 0,02
(CRECHE)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
104343 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - UN 963 27,00 3663 11,92 3341 4533 1,00 11,92 3341 45,33 0,00
(CRECHE)

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
104345 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, UN 1075 3553 46,28 13,30 4396 57,26 5,00 66,50 219,80 286,30 0,01
|AF_08/2022 - (CRECHE)

89732 SINAPI UN 638 10,70 17,08 789 13,24 21,13 9,00 71,01 119,16 190,17 0019

89737 SINAPI UN 7,64 16,73 24,37 945 20,70 30,15 1,00 945 20,70 30,15 0,009

89731 SINAPI UN 638 9,89 16,27 789 12,24 20,13 107,00 844,23 1.309,68 215391 0,08 %

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
104347 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, UN 11,30 4023 5153 13,98 4978 63,76 1,00 13,98 4978 63,76 0,00
|AF_08/2022 - (CRECHE)

89797 SINAPI UN 1187 43,49 55,36 14,69 53,81 68,50 13,00 190,97 699,53 890,50 003

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

89785 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE) UN 851 2033 28,84 1053 215 35,88 800 el 20120 26544 oot
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89709 SINAPI DESGARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 « (CREGHE) UN 764 1531 22,95 945 18,94 28,39 4,00 37,80 7576 113,56
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 0017
89557 SINAPI INSTALADO EM RAVIAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 0673022 - (CRECHE) UN 341 29,75 33,16 422 36,81 41,03 4,00 16,88 147,24 164,12 001
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 0o
89549 SINAPI ETMBO EM RAVAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 0673022 - (GRECHE) UN 238 17,18 19,56 294 21,26 24,20 8,00 23,52 170,08 193,60 001
80825 SINARI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM | ) 200 15,62 — 250 1933 2102 7.00 1818 13831 153,44 e

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - (CRECHE)
[TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

89573 SINAPI DE ENCAMNHAMENTO, AF 06/2092 - (CRECHE) UN 722 73,53 80,75 893 90,98 99,91 6,00 53,58 545,88 599,46 002%

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, B
98102 SINAPI |ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF. 122020 (CRECHE) UN 514 181,80 186,94 636 224,94 231,30 2,00 12,72 449,88 462,60 0
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

97906 SINAPI INTERNAS: 0.6%0.6%0.6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020 - (GREGHE) UN 227,37 256,28 483,65 281,32 317,10 598,42 8,00 2.250,56 2.536,80 4.787,36 018%

104328 SINAPI UN 19,57 56,13 75,70 2421 6945 93,66 11,00 266,31 763,95 1.030,.26 004
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101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE) UN 21,15 23317 254,32 26,17 288,50 31467 5,00 130,85 1.442,50 1573,35 0,06
97599 SINAPI ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - (CRECHE) UN 6,33 15,80 2213 7.83 19,55 27,38 12,00 93,96 234,60 328,56 0,01
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 52 000
s PR (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE) N 636 78 o2 e 2940 e 2% o w80 el
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S14 000
s PR (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE) N 636 78 o2 e 2940 e 2% o o8 el
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, E5 0o
cs.1302 PRC (SIMBOLOS, CORES £ PICTOGRAMAS CONFORME NBR15820). (GRECHE) UN 6,36 2376 3012 7.87 29,40 3727 5,00 39,35 147,00 186,35 1
102494 SINAPI PINTURA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO NO PISO 100X100CM - (CRECHE) M2 9.29 53,23 62,52 1149 65,86 77,35 5,00 57,45 329,30 386,75 0,01
103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 - (CRECHE) UN 507 4294 4801 627 53,13 59,40 1,00 627 53,13 59,40
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (314"), X 13
INAPI A C s 3 ).
92688 s INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - (CRECHE) M s 22 4294 1699 e 9318 450 7646 16263 23009 oot
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
92694 SINAPI RAMAIS DE GAS.. FORNECIVENTO £ NSTALAGAO, AF. 10/2020 - (CREGHE) UN 13,76 13,62 27,38 17,03 16,85 3388 1,00 17,03 16,85 33,88
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2'), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
92692 SINAPI RAMAIS DE GAS.. FORNECIVENTO £ NSTALAGAO. AF. 10/2020 « (CREGHE) UN 8,02 917 17,19 9,92 11,35 2127 1,00 992 135 2127
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM RAMAIS 5
92699 SINAPI  SUBRAMAIS DE GAS - FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO, AF. 102020 - [GRECHE) UN 12,00 11,04 2394 14,85 14,77 2062 1,00 14,85 14,77 2062
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 344" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E
92053 SINAPY SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020 - (CRECHE) N o 155 % o 02 2 oo oo 92 o2
‘CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS o
97549 SINAPI FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD. AF 1012020 - (CRECHE) UN 2134 35,60 56,94 2640 44,05 7045 2,00 52,80 88,10 140,90 0,01
C5.2073 PRC MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (CRECHE) UN 7.36 33,59 4095 9.11 41,56 50,67 1,00 9,11 4156 50,67 0,00
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 077 95,03 692,65 787,68 0,03
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE) M2 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 1,75 21599 157419 1.790,18
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE) M2 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022,96 077 95,03 692,65 787,68
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE) M2 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 175 215,99 157419 1.790,18
Ccs.901 PRC BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X50CM + 35X60CM (LACTARIO) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 1,71 211,05 1538,21 1.749.26
cs.901 PRC BANCADA EM "L" DE GRANITO 205X65CM + 50X65CM (COZINHA) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 224 27646 201497 229143
cs.901 PRC BANCADA EM "L" DE GRANITO 395X65CM + 55X65CM (COZINHA) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 2,93 361,62 263565 2.997,27
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 205X65CM (COZINHA) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1022,96 1,33 164,15 1.196,39 1.360,54
cs.901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (DML) - (CRECHE) M2 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022,96 0,40 4937 350,81 409,18
cs901 PRC BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (LAVANDERIA) - (CRECHE) [ 99,75 727,02 826,77 12342 899,54 1.022.96 040 4937 350,81 409,18 0,02
[TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE
103289 SINAPI ALIVENTAGAO DE AR CONDIGIONADO, INGLUSO FIXADOR AF 1112021 PA - (GREGHE) M 448 27,67 3213 552 3424 3976 3022 166,81 103474 120155
[TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE
103290 SINAPI ALIVENTAGAO DE AR CONDIGIONADO. INGLUSO FIXADOR AF 1112021 PA - (GREGHE) M 473 45,53 5026 585 56,33 62,18 16,44 96,17 926,07 102224
[TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE oo
103201 SINAPI ALIVENTAGAO DE AR CONDIGIONADO, INGLUSO FIXADOR AF 1112021 PA - (GREGHE) M 501 57,57 62,58 6,20 7123 7743 20,67 128,15 147233 160048 00
[ TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE o
103202 SNAPI |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 PA - (CRECHE) s 519 o 7536 642 ges2 .24 38 27 s 6270 oo
[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
. . PVC, ) . 0,06 %
104316 SINAPI | NSTALAGRO. AF 0812022 - (CRECHE) M 1264 1228 24,92 15,64 15,19 3083 48,60 760,10 738,24 1.498,34
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - oo
104320 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0812022 « (CRECHE) UN 548 6,98 1246 678 864 15,42 6,00 4068 5184 92,52 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - o
104319 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0812022 « (CRECHE) UN 548 551 10,99 678 6,82 13,60 20,00 135,60 136,40 27200 001
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E o0
104322 SINAPI | NSTALAGRD. AF 0812622 - (CRECHE) UN 3,66 454 820 453 562 10,15 1,00 453 562 10,15 0,00
86913 SINAPI TORNEIRA EXTERNA P/ TANQUE - (GLP) UN 488 50,30 55,18 6.04 62,24 68.28 1,00 6.04 62,24 68,28 0,00
89402 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL, DE 25MM, AGUA FRIA (NBR 5648) - (GLP) M 7.36 6.21 1357 9.1 7.68 16.79 2,50 2278 19.20 4198
103984 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50MM, COR MARROM, P/ AGUA FRIA PREDIAL - (GLP) UN 1062 10,98 21,60 13,14 13,59 26,73 2,00 26,28 27,18 53,46
101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (GLP) UN 21,15 233,17 254,32 26,17 288,50 314,67 1,00 26,17 288,50 314,67
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIAMETRO!
€s.1302 PRC 40,4 CM, "PROIBIDO FUMAR", EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UN 6,36 23,76 3012 7.87 2040 a7.21 2,00 15,74 58,80 74,54 0,00
NBR16820) - (GLP)
cs.2071 PRC REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP - (GLP) UN 2027 660,19 680,46 25,08 816,85 841,93 1,00 25,08 816,85 84193 0,03
[ TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 0o
92688 SINAPI | INSTALADO EM RAVAIS £ SUB-RAVIAIS DE GAS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO - (GLP) M 1373 2021 4294 16,99 36,14 5313 32,10 545,38 1.160,09 170547 0,0
92602 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - (GLP) UN 8,02 9.17 17.19 9,92 11,35 21,27 1,00 992 1135 21,27 0,00
92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP) UN 13,76 1362 27,38 17,03 16,85 33,88 7,00 119.21 117,95 237,16 0,01
92905 SINAPI UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (314") - (GLP) UN 13,73 4081 54,54 16,99 5049 67.48 3,00 50,97 15147 20244 0,01
95249 SINAPI VALVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXAO ROSQUEADA - (GLP) UN 5,07 59,68 64,75 6,27 73,84 80,11 4,00 25,08 295,36 32044 0.0
97541 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXAO ROSQUEADA - (GLP) UN 14,25 17,80 3205 1763 22,02 39,65 1,00 17,63 22,02 3965 0,00
97541 SINAPI TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 314" X 1/2", CONEXAQ ROSQUEADA - (GLP) UN 14,25 17,80 3205 17.63 22,02 39,65 1,00 17,63 22,02 30,65 0,00
97541 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 314" X 1/2", CONEXAO ROSQUEADA - (GLP) UN 14,25 17,80 32,05 17,63 2202 39,65 2,00 35,26 4404 79,30 0,00
101917 SINAPI MANOMETRO 0-300PS, 1/4" - (GLP) UN 38,98 118,02 157,00 48,23 146,03 194,26 1,00 48,23 146,03 194,26 0,01
103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 - (GLP) UN 507 42,94 4801 6,27 53,13 59,40 1,00 627 53,13 59,40 0,00
cs.2072 PRC CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - (GLP) UN 7.36 10,49 1785 9,11 12,98 22,09 1,00 9,11 12,98 22,09
‘CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS 5 0o
97548 SINAPI FORNECIVENTO £ INSTALAGAO, AE 1012030 . (GLP) UN 2134 35,60 56,94 26,40 44,05 7045 3,00 79,20 132,15 21135 1
C5.2073 PRC MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (GLP) UN 7.36 33,59 4095 9,11 4156 50,67 2,00 18,22 8312 101,34 0,009
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 [ 32,90 77,90 110,80 4071 96,39 137,10 13,50 549,59 1.301.26 1.850,85 0,07
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO SANITARIO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E oo
€5.9008 PN_85 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022 UN 252 17,03 19,55 312 2107 2419 1,00 312 2107 24,19 0,00
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REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO SANITARIO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO P
€5.9009 PM_85 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 | UN l 363 29,41 l 33‘04] 449 I 36,39 | 40, aal ,00 449 36,39 40,88
570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 188.864,64 | 314.140,97 | 503.005,61 18,55 % 503.005,61
x EXTRAS - TOS, IZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
87620 SINAPI |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. M2 141 21,91 33,32 14,12 27,11 4123 436,24 6.159,71 1182647 17.986,18 066
|AF_07/2021 - (CRECHE)

PPORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE
EPOXI - PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRAO CIMENTO NATURAL COR REF.
CINZA CLARO, PAGINAGAO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF.
PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

PISO VINILICO SEMK-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA
101727 SINAPI |AF_0912020 - PLACAS 30,5X30,5CM CINZA CLARO, COLADO, PAGINAGAO CONFORME PROJETO (E=2MM) M2 605 191,79 197,84 749 237,30 244,79 149,25 111788 35.417,03 36.534,91 135
(MARCA REF. PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)

Cs.601 PRC M2 17,69 12,11 129,80 21,89 138,71 160,60 264,72 5.794,72 36.719,31 42.514,03 57

RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO
Cs.602 PRC REJUNTE EPOXI - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO, PADRAO CONFORME PROJETO (H=7CM), M 266 34,32 36,98 329 42,46 4575 108,05 355,48 4.587,81 4.943,29 0,18
REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 - PADRAO

101742 SINAPI CONFORME PROJETO (VARGA REF. PAVIFLEX 00 SIMILAR) - (GREGHE) M 2348 4259 66,07 2905 52,70 8175 129,32 3.756,75 6.815,16 1057191 0
o8669 SNAP! SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - DIVISORES DE AMBIENTES W 2129 104,66 12595 2634 129,50 5560 326 o567 w217 508,00 002
(L=15CM) - (CRECHE)
o5689 SNAP! 'SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO “ 2120 10466 12595 2634 12050 15584 2510 661,13 325045 391,58 o014
(L=15CW) - (CRECHE)
o SNAP! 'SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO “ 2120 10466 12595 2634 12050 15500 P 116370 572131 685,01
(L=17CM) - (CRECHE)
Cs.606 PRC PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=50CM) - (CRECHE) M 97,60 387.47 485,07 12076 47942 600,18 1,56 188,39 747,89 936,28
Cs.607 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=8CM) - (CRECHE) M 28,99 17,44 4643 35,87 2158 57.45 1,00 3587 2158 5745 0,00
Cs.608 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=10CM) - (CRECHE) M 20,08 19,71 48,79 35,98 2439 60,37 35,80 1.288,08 873,17 216125 0,08
Cs.609 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=15CM) - (CRECHE) M 20,30 2537 54,67 36,25 3139 67,64 1,60 58,00 5022 108,22 0,00
Ccs610 PRC PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=17CM) - (CRECHE) M 2038 27,63 57,01 34,19 7054 7,36 267,54 25163 519,17 0,02
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 0.0
104658 SINAPI  DIREGIONAL DE CONGRIETO bf AREA EXTERNA 2525GM GO AMARELO » (GREGHE) [ 40,56 96,52 137,08 5018 11942 169,60 125 62,73 149,27 212,00 001
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 0.0
104658 SINAPI - DE ALERTA DE GONGRETO P/ AREA EXTERNA 25X25CM GOR VERMELHO - (GREGHE) [ 40,56 96,52 137,08 5018 11942 169,60 1,81 90,83 216,15 306,98 0,01
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
101094 SINAPI DIRECIONAL AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ AREA INTERNA 25X25CM COR BRANCO - M 15,52 156,05 71,57 19,20 193,08 21228 28,25 54240 5.454,51 5.996,01
(CRECHE)
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
101094 SINAPI DE ALERTA AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ AREA INTERNA 25X25CM COR AZUL - M 15,52 156,05 71,57 19,20 193,08 21228 1425 273,60 275139 3.024,99
(CRECHE)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SOBRE CONCRETO P/ 0,06
87879 SINAPI |ADESAO DE MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA (PILARES INTERNOS E EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) - M2 270 23 508 334 291 625 2707 86162 75069 6123 .
(CRECHE)
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
104951 SINAPI INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - FACES [ 1739 1849 3588 2152 2288 44,40 91,44 1.967,79 200215 4.059,94
INTERNAS DE PAREDES DE PLATIBANDA NAO COBERTAS POR TELHAS - (CRECHE)
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
Todest SINAPI INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M:, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE) e e 184 88 ez 28 a0 8z 2040591 2169850 o
88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - (CRECHE) [ 215 227 442 266 281 547 594,66 1581,80 167099 3.252,79 012
88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. [ 11,68 10,67 2235 14.45 13,20 27,65 594,66 8.592,84 7.849,51 16.44235 061
|AF_04/2023 - (CRECHE)
saas0 SNAP! PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - COR e 527 830 1387 652 1027 1679 50466 287718 5107.16 9984.34 05

|REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
104611 SINAPI CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM BRANCO M2 25,38 88,11 11349 3140 109,02 14042 216,46 6.796,84 23.598,47 30.395,31 1,12
| ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
104612 SINAPI CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM BRANCO M2 26,49 87,82 114,31 3278 108,66 14144 91,60 3.002,65 9.953,25 12.955,90
| ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20
87267 SINAPI CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERAMICA 10X10CM COR M2 2347 6572 89,19 29,04 81,32 110,36 1,61 46,75 130,93 177,68 001
| AMARELO CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20
87267 SINAPI CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERAMICA 10X10CM COR VERDE M2 2347 6572 89,19 29,04 81,32 110,36 2,60 75,50 21144 286,94 001
CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20
87267 SINAPI CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERAMICA 10X10CM COR M2 2347 6572 89,19 29,04 81,32 110,36 078 22,65 6343 86,08 0,00
VERMELHO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20
87267 SINAPI CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERAMICA 10X10CM COR AZUL M2 2347 6572 89,19 29,04 81,32 110,36 078 22,65 6343 86,08 0,00
CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - JUNTO A LAVATORIOS DE SALAS C/
PAREDES EM PINTURA (H=0,30M) - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO
HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)

104612 SINAPI M2 26,49 87,82 114,31 3278 108,66 14144 072 23,60 78,24 101,84 000
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
87775 SINAPI |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. [ 34,07 27,92 61,99 4215 34,55 76,70 697,18 29.386,14 24.087,57 53.473,71 1,97 %
|AF_08/2022 - (CRECHE)
sea15 SNAR! ?gﬁlg::jso MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_0312024 - w2 05 17 w02 208 202 S0 con.18 42225 273008 155,10 0
96135 SINAPI fg;f:fso MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 - [ 18,51 18,42 36,93 22,90 2279 4569 697,18 15.965,42 15.888,73 31854,15 117
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - .
88489 SINAPY PAREDES DE FACHADA - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) e 52 830 35 o5 0 17 9% e 585349 996989 o
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - .
88489 SINAP! PAREDES DE FACHADA - COR REF. ILHA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) e Rl 830 35 o5 0 17 5 18602 2939 70 o0
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - )6
88489 SINAPY PAREDES DE FACHADA - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) e 52 830 35 o5 0 17 1008 12498 19943 i oo
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - 0os
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CROMIO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) e 527 8% 1887 6% o2 e s 20380 1982 o795 o
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - 000
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMLAR) - (CRECHE) [ 2 o2 830 187 662 021 1679 b 4466 7035 1801 o
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 -
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - M2 527 830 13,57 652 1027 1679 3,09 2015 3173 5188 0,00
(CRECHE)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 -
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SMILAR) - (CRECHE) [ 2 o2 830 187 662 021 1679 b 200 o e
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - o
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) M2 o2 830 187 662 toar 1679 264 6285 oot 10186 oot
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 -
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - M2 527 830 13,57 652 1027 1679 9,69 63,18 99,52 162,70 0,01
(CRECHE)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - o0
88489 SINAPI MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CReckE) | 2 o2 830 e 662 toar 1679 548 -7 5628 o201 o0
EXECUGAO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - .
Cs.603 PRC FORNEGIMENTO £ INSTALACAG - (CREGHE) M 3234 7.80 4014 4001 965 49,66 134,85 5.395,35 1.301,30 6.696,65 25%
EXECUGAO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - 00
Cs.604 PRC FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG « (CRECHE) M 3234 536 37,70 4001 663 46,64 173,70 6.949,74 1.151,63 8.101,37 30%
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. -
s7est SINAPI [ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_1012022 - (CRECHE)| ™2 158 522 680 .9 648 841 12266 2019 792.%8 o187 ‘
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 0.20
90408 SINAPI MM, COM TALISGAS. AF 0372024 « (CREGHE) [ 21,19 15,35 36,54 26,22 18,99 4521 122,66 3.216,15 232931 5.545,46 20%
88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 - (CRECHE) [ 3,01 2,60 561 372 322 6,94 391,79 1.457,46 126156 2.719,02 0
88496 SINAPI AECMF:ESCS:Q:ENTO COMMASSALATEX, APLICACAO EMTETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023 | 1 2399 15,56 3955 20,68 19,25 4893 391,79 11628,33 7.541,95 18.170,28 0,719
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - FORROS E
88488 SINAPI TET0 . GOR REF . BRANGO GELO (MARGA REF. SUVINIL OU SMILAR) - (CREGHE) M2 734 911 16,45 9,08 127 2035 391,79 355745 441548 7.972,93
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. on
%114 SINAPI |AF_08/2023_PS - (CRECHE) w2 2052 60,07 80,59 25,39 74,32 99,71 269,13 6.833,21 2000174 26.834,95 099
96121 SINAPI |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 - (CRECHE) M 513 858 1371 635 10,62 16,97 20412 1.867,66 312356 499122 0,18%
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. .
srest SINAPY |ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 1012022 - (CRECHE)| ™2 158 522 680 198 646 841 s 428 1081 16292 oot
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =
90408 SINAPI TOMM, COM TALISCAS, AF. 0312024 - (GREGHE) [ 21,19 15,35 36,54 2622 18,99 4521 21,75 57029 413,03 983,32
88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 - (CRECHE) [ 3,01 2,60 561 372 322 6,94 21,75 80,91 70,04 150,95 0,01
5496 SNAP! (E(mgss,:gemo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 042023 | 23,09 1556 3055 2068 1925 1803 275 45,54 418,00 106423 004
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - BEIRAIS DE 00
88488 SNAPI TELHADO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) v el on 148 0% ne 0% 2 orae 2o w28 -
02218 SNAP! PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 2 005 61 1876 1231 1090 321 96,39 118656 105065 223721 008
AF_01/2021 - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE os
08605 RO SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS) - (CRECHE) v 75 2 5048 o 263 e %0 w2 20878 %% -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 7,71 11,79 20,50 21,91 14,59 36,50 1,58 3462 23,05 57,67 0,00
- COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 7,71 11,79 29,50 21,91 14,59 36,50 1,54 3374 2247 56,21 0,00
- COR REF. MANTA DE BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA AROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 7,71 11,79 29,50 21,91 14,59 36,50 1,52 33,30 2218 5548 0,00
- COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 7,71 11,79 29,50 21,91 14,59 36,50 1,54 3374 2247 56,21 0,00
- COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA AROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 7,71 11,79 29,50 21,91 14,59 36,50 1,58 3462 23,05 57,67 0,00
- COR REF. AZUL BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
100742 SINAPI PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | M2 7,71 11,79 29,50 21,91 14,59 36,50 1,54 3374 2247 56,21 0,00
- COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITNVO L
98562 SINAPI MPERVEABILIZANTE. £ = 1 50M AF 0612025 - BALDRAMES - (CRECLE) M2 32,46 24,88 57,34 40,16 3078 70,94 168,59 6.770,57 5.189,20 11.959,77 04
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98557 SINAPI :nézimg\muncﬁo DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - M2 13,19 210 4520 16,32 3972 5604 168,59 275139 6.696,30 9.447,78 035
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE GIVENTO E AREIA, TRAGO 1:3, I
98565 SINAPI oML AE 092008 BALDRAES. . (CRECHE) M2 2867 3134 60,01 3547 3878 7425 4338 1538,69 1682,28 322097 c
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 13, I
98566 SINAPI e SohL AF 092008 - BALDRAMES. . (CREGHE) M2 3051 4318 7369 3775 5343 9118 12521 472668 6.689,97 11.41665 04
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 0,02
98562 SINAPI MPERMEADILIANTE. & o 1AM AC Dor200s. REBAXOS DE CHUVEIRG - (eRECHE) M2 3246 2488 5734 40.16 3078 7094 1012 40642 31149 71791 003
o Sl [WPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DENADS, AP 0912023 REBALOS DE ™ P 210 520 62 o2 00t o1z o510 0196 [ o
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIVERICA / MEMBRANA ACRILICA o0
98558 SINAPY |REFORCADO COM TELA DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE) N Bl o 1090 Rl 3 1248 2% 103 1€ % _
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA, TRAGO 1:3, 00
98565 SINAPI oML AL 091202 REBAXDS DE LUV (RECHE) M2 2867 3134 60,01 3547 3878 7425 330 117,05 127,98 24508 001
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 13, 002
98566 SINAPI o SohL AL 0912023 REBAXDS DE CHUVERD - (CRECHE M2 3051 4318 7369 3775 5343 9118 682 25746 364,39 621,85 00!
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA, COM ADITIVO 00
98562 SINAPI MPERMEADLANTE. & 2 1AM AE Dors0ms. ELOREIAS.: (GRECHE) M2 3246 2488 5734 40.16 3078 7094 3786 152046 116533 268579 0.1c
98557 SINAPI ooy 2GR0 DE SUPERFICIE COMEVULSRO ASFALTICA, 2 DEVWAOS. AF_09/2023 - FLOREIRAS - M2 13,19 210 4529 16,32 3972 5604 3786 61788 1503,79 212167 008
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIVERICA / MEMBRANA ACRILICA o0
98558 SINAPY |REFORGADO COM TELA DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE) N Bl o 1090 Rl 3 1248 1000 e s 13480 o
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE GIVENTO E AREIA, TRAGO 1:3, 00
98565 SINAPI o ShL AF 092008 - LOREIAG.« (GRECHE) M2 2867 3134 60,01 3547 3878 7425 1611 57142 624,75 1.106,17 004
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, 07
98566 SINAPI oL A 092008 - ELOREIAS . (CRECHE) M2 3051 4318 7369 3775 5343 9118 2175 82106 146211 1.983,17 c
87620 SINAPI CONTRAPISO - (GLP) M2 1141 2191 3332 1a.12 2711 23 4,00 56,48 108,44 164,92 001
101749 SINAPI PISO EM CIMENTO ALISADO - (GLP) [ 2078 38,00 55.78 2571 4702 7273 240 61,70 112,85 174,55 001
PISO EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X450M PADRAO CIMENTO NATURAL COR REF.
o726t SINAPI GINZA CLARO. PAGINAGAO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO - (GLP) v oo “o 5808 " i oo w0 e e 10502
'RODAPE EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM PADRAO CIMENTO NATURAL COR REF. T
88649 SINAPY CINZA CLARO, PAGINAGAO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO - (GLP) " el o2 8% o el "o 520 1% e ore o
87879 SINAPI CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESAO DE MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES INTERNAS) - (GLP) | M2 270 235 505 334 291 625 1699 56,75 49,44 106,19 000%
104951 SINAPI MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (GLP) M2 17,39 18,49 3588 2152 2288 4440 16,99 365,62 386,74 75436 00:
88485 SINAPI SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS TERREAS - (GLP) M2 215 227 442 266 281 547 1699 45,19 4775 9294 000
88497 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMAOS C/ MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE PAREDES INTERNAS - (GLP) M2 1168 1067 2235 14,45 13,20 2765 1699 24551 22426 469,77 002
PINTURA ACRILICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DEMAOS, ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF 00
88489 SINAPI ERANGO BELO (MARGA Aot SUVIIL OU SILAR) - (o6 M2 527 830 13,57 652 1027 16,7 1699 10,77 17449 285,26 001
- Sl GHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESAO DE MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - " 70 35 505 o or . aot g0 P 11 o
87775 SINAPI MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP) M2 3407 2792 6199 42,15 3455 76.70 14,61 61581 504,78 112059 0,04
88415 SINAPI SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP) M2 165 317 482 204 392 59 14,61 2980 57,28 57,08 0,00
96135 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMAOS C/ MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE PAREDES DE FACHADA - (GLP) [ 1851 18,42 3693 2290 2279 4569 14,61 334,57 33296 667,53 0,02
PINTURA ACRILICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DEMAOS, ACABAMENTO SEMF-BRILHO - COR REF o
88489 SINAPI PO ROEL A AP (MARCA HEE. SOV O SMILARY 1oy M2 527 830 13,57 652 1027 1679 14,61 9526 150,04 24530 1
87881 SINAPI CHAPISCO ROLADO SOBRE FORROS - (GLP) w2 156 522 6.80 1.95 646 841 4,00 7.60 2584 3364 000
90408 SINAPI EMBOGO TRAGO 1:2:8 SOBRE FORROS - (GLP) M2 21,19 1535 3654 2622 1899 4521 4,00 104,88 7596 180,84 001
88484 SINAPI SELADOR ACRILICO EM UMA DEMAO P/ PINTURA DE FORROS - (GLP) M2 301 260 561 372 322 6.04 4,00 14,88 12,88 2776 0,00
88496 SINAPI EMASSAMENTO EM DUAS DEMAOS C/ MASSA ACRILICA P/ PINTURA DE FORROS - (GLP) [ 2399 15,56 3955 2968 1925 48,93 4,00 118,72 77,00 195,72 001
PINTURA ACRILICA DE FORROS EM DUAS DEMAOS, ACABAMENTO FOSCO - COR REF. BRANCO GELO o
88488 SINAPI TR Het SOV G0 SR tOLE M2 734 911 16,45 9,08 1127 2035 4,00 3632 45,08 8140 0
o~ Srart REGULARIZAGAD DE BALDRANES Gi ARGAVASSA DE GIVENTO & AREI G/ WPERNEABILIZADA (=1 5GW) - 2 248 a8 . ot o8 7000 o2 25060 0207 wize? oor
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES C/ EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - (GLP) [ 13,19 32,10 4529 16,52 3972 5604 6.24 101,64 24785 349,69 0,01
98565 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP) M2 2667 3134 6001 3547 3678 7425 1,56 5533 6050 115,83 000
98566 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL - (GLP) M2 3051 43.18 7369 37,75 5343 91,18 468 176,67 250,05 42672 002
98562 SINAPI :‘;G“;é’:;‘zgﬁg DE LAJE DE COBERTURA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA M2 3246 2488 57,34 40,16 30,78 7094 602 241,76 185,30 427,06 0,02
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE DE COBERTURA C/ EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - (GLP) M2 13,19 32,10 45.29 1632 3972 5604 602 98,25 239,11 337,36 001
98566 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL - (GLP) w2 3051 43,18 73,69 37,75 5343 91,18 6,02 227,26 321,64 548,90 0,02
571 P) A E CALCAMENTO, E EXTERNOS 196.803,01 132.628,44 320.431,45 12,15% 329.431,45
x SERVIGOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 330 777 11,07 408 961 13,69 23021 93926 221231 3.151,57 012
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.
92306 SINAPI Tt m2 16,08 55,19 725 19,67 6820 85,16 33835 6.723,01 23.105,93 20.628,04
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAVASSA. AF_03/2024 0
104658 SINAPI O D T o e e o o M2 1056 96,52 137,08 5018 118,42 169,60 3901 196,20 466,94 663,14 002
Cs.9002 PM_85 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SOLO PARA CALGADAS M2 6.1 214 825 756 265 1021 360,80 272165 956,12 3.683,77 014
C5.9004 PM_85 VIGA DE CONFINAVENTO 7X20 CM EM CONCRETO 20 MPA ML 3932 37,58 7690 4865 4650 95,15 169,01 8.222,34 7.858,96 16.081,30 059
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM . 00
94990 SINAPI B e s Lol e e M3 537,26 25531 792,57 664,75 315,90 980,65 111 73787 35085 1.08852 004
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONGRETO OU LAJE SOBRE y o1 22 00
97086 SINAPI A R M2 6702 9561 162,63 8292 118.30 20122 114 94,53 134,86 22030 001
Ccs.9011 PM_85 LASTRO COM BRITA, APLICAGAO EM BLOCOS EM CALGADAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM v3 8293 11655 199,48 102,61 144.21 24682 112 114,92 161,52 27644 001
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 050
94990 SINAPI Y T A Ao YT aaes M3 537,26 255,31 792557 664,75 31590 980,65 1626 10.808,84 513653 15.945,37 0
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 I
104658 SINAPI I B A T R LG, M2 4056 9,52 187,08 50,18 119,42 169,60 5546 2782,98 6.623,04 9.406,02 035
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C5.9002 PN_85 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SOLO PARA CALGADAS M2 6,11 2,14 825 7.56 2,65 1021 326,50 2.468,34 865,23 3.333,57 12
€5.9003 PM_85 RAMPA PNER CONFORME PROJETO UN 96,47 127,03 223,50 11936 157,17 276,53 3,00 358,08 471,51 82959 .03
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE s
97086 SINAPI Eila) A BT AU U Gt e (ol M2 67,02 95,61 162,63 82,92 11830 201,22 24,76 2.053,10 292911 4.982.21 0
Cs.9011 PM_85 LASTRO COM BRITA, APLICAGAO EM BLOCOS EM CALGADAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM [ 8293 116,55 19948 102,61 144.21 246,82 16,32 1.674,60 2.353,50 4.028,10 .16
[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
104916 SINAPI MONTAGEM. AF 0112024 KG 11,37 7.75 19,12 14,07 9,59 2366 260,28 362,14 2.496,08 6.158,22
[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - )
104917 SINAPI MONTAGEM. AF 012024 KG 11,58 563 17,21 1433 6.97 21,30 191,44 274334 133433 4.077,67 5
[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - )
104918 SINAPI MONTAGEM. AF 012024 KG 147 413 15,60 14,19 511 19,30 748,43 1062022 3.824,48 14.444,70
[ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - )
104919 SINAPI MONTAGEM. AF 0112024 KG 10,60 313 13,73 13,12 387 16,99 246,81 323815 955,15 419330 5
[ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE . )
104920 SINAPI 12,5 W - MONTAGEML AF 012024 KG 9,15 243 11,58 1132 301 14,33 475,52 5.382,89 143131 6.814,20 25
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
b b b 7 )
104924 SINAPI | ACABAMENTO, AF 0112024 M3 644,30 2542 669,72 797,19 3145 828,64 2579 20.559,53 811,10 2137063
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
5 b 4 )
96534 SINAPI SERRADA, E225 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 01/2024 M2 3763 5079 88,42 46,56 62,84 109.40 100,8: 4.695,11 6.336,79 11.031,90 41
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MIN-ESCAVADEIRA (INCLUINDO| .
96525 SINAPI |ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS) AF 0112024 M3 1,01 5067 6168 13,62 62,69 76,31 36,46 496,59 2.285,67 278226
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA )
92759 SINAPI 50 DE 5,0 M- MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 10,58 511 15,69 13,09 6,32 19,41 42218 552634 268,17 8.194,51
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA Ny
92760 SINAPI 50 DE 6,3 M- MONTAGEM, AF 062022 KG 10,02 340 14,32 1351 421 17.72 53,31 72022 22443 944,65 3
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA )
92762 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 0812022 KG 10,07 1,48 11,53 1246 181 14,27 1.362,89 16.98161 2.466,83 19.448,44 2
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - )
103674 SINAPI LANGAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO, AF. 0212022 PS w3 560,30 60,06 62036 693,26 7431 767,57 18,66 12.936,23 1.386,63 14.32286
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MIN-ESCAVADEIRA (INCLUINDO| )
96525 SINAPI |ESCAVAGAO PARA COLOGAGAD DE FORMAS) AF 0172024 w3 11,01 5067 61,68 13,62 62,69 7631 260,14 3.543,11 16.308,17 19.85128 3
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRANIE, EM MADEIRA SERRADA, Ny
96536 SINAPI =25 ML, 4 UTILIZACOES, AF. 01/202¢ M2 33,90 4193 75,83 4194 5188 93,82 9,67 405,56 501,68 907,24 3
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA .
92759 SINAPI 50 DE 5,0 M- MONTAGEM, AF. 06/2022 KG 10,58 511 15,69 13,09 6,32 19.41 235,97 3.088,85 1.491,33 4.580,18
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA e
92762 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 0812022 KG 10,07 1,48 11,53 1246 181 14,27 763,83 9517,32 1.382,53 10.899,85
92269 SINAPI ;’F‘Egg“o%o CERR N AR RS E O ST RS B R R Ee M2 96,17 2663 122,80 118,99 32,95 15194 16233 1931565 5.348,77 24.664,42 9
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E >
103672 SINAPI ACABAMENTO, AF 031202, FS M3 55432 39,03 503,35 685,86 48,29 734,15 940 6.447,08 453,93 6.901,01 2
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA )
103360 SINAPI 14.CM) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 122021 M2 4787 4384 917 50,23 5424 1347 296,30 1754985 16.07131 3362116 2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE )
87893 SINAPY FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 g2l o 89 10 699 oo see.22 352280 605,95 952875 -
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM a0
87794 SINAPI PANOS GEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AR 0912002 M2 24,46 2589 50,35 30,26 32,03 6229 131,26 397193 420426 8.176,19
[APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE Ny
88412 SINAPI (iosbE EDiE CoSDEMULTIU0S EAINEN: SSYAR s 2024 M2 287 096 383 355 119 474 131,26 465,97 156,20 622,17
95305 SINAPI [ TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 9,30 528 14,58 11,51 6,53 18,04 131,26 151080 857,13 2.367,93
12 572 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 16.191,95 80.298,34 96.490,29 3,56 % 96.490,29
x SERVIGOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)
101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 2562 397,61 42323 31,70 491,96 523,66 22,24 705,01 10.941,19 11.646,20 .43
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA )
102253 SINAPI COLANTE AC II-E, EXELUSVE FERRAGENS., AF. 01/2021 M2 9278 846,51 93920 114,80 1.047,39 1.162,19 8,01 919,55 8.389,59 9.309,14 d
Cs.1601 PRC INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 66,96 514,42 581,38 8285 636,49 719,34 5,70 47225 3.627.99 4.100.24 0,16
Cs.1602 PRC DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m) M 24,11 1.096,06 112017 29,83 1.356,16 1.385.99 3,00 89,49 4.068,48 4.157,97 )
C5.1603 PRC COIFA EM AGO INOX 120CM X 80CM M2 57,83 4.844,13 4.901,96 71,55 5.993,64 6.065,19 0,96 68,69 5.753,89 5.822,58 .21
CS.1604 PRC PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 185X50CM (E=2CM) FIXADA G/ MAO FRANCESA M2 73,70 917,00 990,70 91,19 1.134,60 122579 463 42221 5.253,20 567541
C5.1010 PRC EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZAO 150M3/H UN 3844 7166 110,10 47,56 88,66 136,22 8,00 38048 709,28 1.089.76 X
99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 - (CRECHE) M2 1,82 0,78 260 225 097 3.22 456,86 1.027.94 443,15 1.471,09 .08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. )
103689 SINAPI AF 0342022 PS - PLAGA DE ENTREGA DE OBRA. (GREGHE) M2 3638 281,15 31753 4501 347.87 30288 8,00 360,08 2782,96 3143,04 2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
87775 SINAPI |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 3407 27,92 61,99 4215 3455 76,70 598 252,06 206,61 458,67 .02
|AF_08/2022 - (CRECHE)
5415 SNAP! :\:;ch\fé&)o MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - w2 165 317 w2 20 B2 506 508 1220 254 3504 o
00135 SNAP! :\:;ch\fé&)o MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 - 2 1851 1642 3003 2200 219 1569 508 13694 13629 27923 Ny
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - Ny
88489 SINAP! DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) Ve 52 830 13& 652 o2 17 02 60 94 1545
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - Ny
88489 SINAPI DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) Ve 52 830 13& 652 o2 17 il 528 104 22
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - Ny
88489 SINAPI DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBE (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) Ve 52 830 13& 652 o2 17 8 1056 roet 2720
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - Ny
88489 SINAPI DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) Ve 52 830 13& 652 o2 17 il 528 104 22
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - Ny
88489 SINAPI DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE) Ve 52 830 13e o5 o2 17 02 60 94 1045
103001 SINAPI GRELHA 10X220CM EM AGO INOX - (GLP) M 21,15 238,90 260,05 26,17 295,59 32176 2,20 57,57 650,30 707,87 0,02
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96624 SINAPI LASTRO DE BRITA (E=5CM) - (GLP) M3 5330 9747 150,77 6595 120,60 186,55 0,02 132 241 373 .00
92759 SINAPI |ACO P/ ESTRUTURA CAG0 5MM - (GLP) KG 482 10,09 14,91 596 12,48 18,44 288 17,16 3595 53,11 .00
103760 SINAPI FORMAS P/ ESTRUTURA - (GLP) M2 3399 86,52 120,51 42,06 107,05 149,11 0,77 3239 8242 114,81 .00
103675 SINAPI CONCRETO P/ ESTRUTURA - (GLP) M3 38,36 540,91 579,27 4746 669, 716.73 005 237 3347 35,84
©S.4002 PRC INSTALAGAO DE TOTEM EM ACM 80X20X450CM PADRAO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA UN 702,54 10.452,98 11.155,52 869,25 12.93347 13.802,72 1,00 869,25 12.93347 13.802,72
C5.9005 PN_85 GRADIL EM TUBOS DE AGO GALV. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO [ 228,68 463,74 69242 28295 573,79 856,74 30,69 8.683,74 17.60961 26.293,35 .97
ST M85 PORTAO DE CORRER 01-4,65X1,40M EM TUBOS DE AGO GALV. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO, - G 299732 3673.60 83712 3706,58 454570 100 712 370858 4545.70 o
ROLDANA E TRILHO
e oM 85 PORTAO DE CORRER 02 - 3,20X1,40M EM TUBOS DE AGO GALV. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO, o e e 204953 05,01 84444 364945 100 805,01 264444 364045 s
- ROLDANA E TRILHO
TOTAL TOTAL DE
o
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 MAO DE OBRA + MATERIAIS + PREGO GLOBAL DO
TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PROJETO
37,00% 63,00%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/7/2025 1.003.291,78 1.708.645,41 271193719
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SEDEF < ~ ~
2025 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA CONSTRUGAOCIVIL - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
Municipio: | DOIS VIZINHOS [sam 76 [ Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO [ TERMO DE ADESAQ I Prazo do Projeto [ Pprioridade N°| 98 [ Repasse do Concedente | R$  1.994.362,02 | 73,54%
Projeto : | CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARA|LOTE n° 1 | pata [ 28072025 |  Dias 70 Data 1610/2025 |  Sigla |  SEDEF | N° ] - | nedias 330 |0k o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$  717.575,17 | 26,46%
Quantidade: 456,86 \ m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 2.711.937,19 |  100,00%
GRUPO  |SERVICOS N° NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 16/10/25 16/11/25 17/12/25 17/1126 17/226 20/3/26 20/4/26 21/5/26 21/6/26 22/726 22/8/26
Data Fim 15/11/25 16/12/25 16/1/26 16/2126 19/3/26 19/4/26 20/5/26 20/6/26 21/7/26 21/8/26 21/9/26
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 30,66 5,13 9,25 4,68 9,05 6,88 12,90 5,83 3,85 6,02 5,74 11 344.508,60 12,70
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,00 1 53,50 -
3 FUNDACOES % 22,37 77,63 2 220.856,79 8,14
4 ESTRUTURAS % 79,22 20,78 2 336.881,84 12,42
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 40,00 40,00 20,00 3 90.071,77 332
6 COBERTURA % 9,29 78,24 12,47 3 175.597,22 6,47
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 43,63 30,35 9,78 16,24 4 251.359,00 9,27
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAQ % 281 8,22 1122 9,06 1533 4143 431 742 020 9 227.583,72 8,40
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 9,57 22,64 11,57 2,31 10,06 35,15 8,69 7 136.097,40 5,02
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 7,17 3,67 20,00 16,52 45,96 2,97 3,72 7 503.005,61 18,55
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
1 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 52,31 47,69 2 329.431,45 12,15
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 EQUIPAMENTOS) % 0,22 9,65 54,39 35,74 4 96.490,29 3,56
TOTAIS | 2.711.937,19 | 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 ETAPAS ITEM ITEM
1T [SERVICOS PRELIMINARES E TESOURO RS 77.671,73 12.987,82 23.441,43 11.851,16 22.938,32 17.441,32 32.683,84 14.776,68 9.764,16 15.242,52 14.553,07 - - - - 11 253.352,05 9,34%
1C ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 27.946,44 4.673,04 8.434,27 4.264,07 8.253,25 6.275,42 11.759,71 5.316,68 3.513,16 5.484,29 5.236,22 - - - - 11 91.156,55 3,36%
2T |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME ~ [TESOURO R$ - - - - - - 39,34 - - - - - - - - 1 39,34 0,00%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - 14,16 - - - - - - - - 1 14,16 0,00%
3T TESOURO R . ] - - - - - - - - - - - - - . %
FUNDACOES $ 36.333,09 126.085,27 2 162.418,36 5,99%
3C CONTRAPARTIDA | RS 13.072,71 45.365,72 - - - - - - - - - - - - - 2 58.438,43 2,15%
4T TESOURO RS - - 196.256,29 51.487,04 - - - - - - - - - - - 2 247.743,33 9,14%
ESTRUTURAS
4c CONTRAPARTIDA | R$ - - 70.613,38 18.525,13 - - - - - - - - - - - 2 89.138,51 3,29%
5T |ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - - 26.495,60 26.495,61 13.247,68 - - - - - - - - - 3 66.238,89 2,44%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 9.533,17 9.533,17 4.766,54 - - - - - - - - - 3 23.832,88 0,88%
6T TESOURO R$ - - - - - 11.993,00 101.033,38 16.108,03 - - - - - - - 3 129.134,41 4,76%
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA | RS - - - - - 4.315,11 36.352,00 5.795,70 - - - - - - - 3 46.462,81 1,71%
7T |ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROSE | TESOURO R$ - - - - 80.651,75 56.099,46 18.080,96 30.017,56 - - - - - - - 4 184.849,73 6,82%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 29.018,65 20.184,69 6.505,56 10.800,37 - - - - - - - 4 66.509,27 2,45%
8T |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ - - 4.698,66 13.749,89 18.772,34 15.162,34 25.656,19 69.340,02 7.221,32 12.422,88 341,71 - - - - 9 167.365,35 6,17%
sc  |SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO | cONTRAPARTIDA | RS - - 1.690,59 4.947,24 6.754,32 5.455,44 9.231,14 24.948,67 2.598,24 4.469,78 122,95 - - - - 9 60.218,37 2,22%
9T  [INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, | TESOURO R$ - - - 9.576,49 22.663,97 11.580,03 2.316,72 10.069,17 35.183,72 8.696,10 - - - - - 7 100.086,20 3,69%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 3.445,64 8.154,54 4.166,51 833,56 3.622,91 12.659,17 3.128,87 - - - - - 7 36.011,20 1,33%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, |TESOURO R$ - - 26.507,66 13.569,30 73.979,44 61.115,86 169.999,33 10.988,93 13.750,43 - - - - - - 7 369.910,95 13,64%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | RS - - 9.537,51 4.882,26 26.617,94 21.989,60 61.166,08 3.953,84 4.947,43 - - - - - - 7 133.094,66 4,91%
11T |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - - - - - - 126.730,57 115.533,73 - - - - 2 242.264,30 8,93%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C  |EXTERNOS CONTRAPARTIDA | RS - - - - - - - - - 45.597,90 41.569,25 - - - - 2 87.167,15 3,.21%
12T |DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - 152,59 - - - 6.845,95 38.597,65 - 25.362,89 - - - - 4 70.959,08 2,62%
12c  |TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - 54,90 - - - 2.463,19 13.887,50 - 9.125,62 - - - - 4 25.531,21 0,94%
T TOTAIS TESOURO R$ 114.004,82 139.073,09 250.904,04 126.882,07 245.501,43 186.639,69 349.809,76 158.146,34 104.517,28 163.092,07 155.791,40 - - - - 11 1.994.361,99 73,54%
c CONTRAPARTIDA | RS 41.019,15 50.038,76 90.275,75 45.652,41 88.331,87 67.153,31 125.862,21 56.901,36 37.605,50 58.680,84 56.054,04 - - - - 1 717.575,20 26,46%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 155.023,97 189.111,85 341.179,79 172.534,48 333.833,30 253.793,00 475.671,97 215.047,70 142.122,78 221.772,91 211.845,44 - - - - 1 2.711.937,19 |  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,72% 6,97% 12,58% 6,36% 12,31% 9,36% 17,54% 7,93% 5,24% 8,18% 7,81% 2.711.937,19 |  100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,72% 12,69% 25,27% 31,63% 43,94% 53,30% 70,84% 78,77% 84,01% 92,19% 100,00% oK oK
[Resp. Técnico: 1 ‘Assinatura: Prefeito: [Assinatura: Gata:
i i
i i
i i
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BDI - ACORDAO N°2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAGAO
EDIFICACAO - ANEXO Vii
ISS = 1,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,15
TIPO DE SERVIGCO SERVICOS MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 5,50 4,49 4,00
RISCOS 1,27 0,89 1,27
SEGUROS E GRANTIAS 1,00 0,82 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 1,11 1,23
LUCRO 7,40 6,22 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 23,73 18,38 19,69
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)
1. BDI (SERVIGO - OBRA) [ 23,73%
[2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18,38% |
[3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 19,69% |
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA
EDIFICACAO - ANEXO VI
ISS = 1,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,15
TIPO DE SERVICO SERVICO MATERIAIS EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 5,50 4,49 4,00
RISCOS 1,27 0,89 1,27
SEGUROS E GRANTIAS 1,00 0,82 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 1,11 1,23
LUCRO 7,40 6,22 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 23,73 18,38 19,69
BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-06/100))-1)*100)
BDI (SERVIGO - OBRA) | 23,73%
[BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18,38% |
[BDI (EQUIPAMENTOS) | 19,69% |
Representante da Empresa (Assinatura Digital): Data da Proposta:

18/07/2025 - sex
NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETARIO(A)
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

NOME DO(A) RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D
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C ~
TABELA DE COMPOSICOES DE SERVICOS Sam 7
REF. SINAPI - DEZEMBRO/2024 SEM DESONERAGAO e !
€ODIGOS | MAO DE MATERIAL +
N2 ITEM DESCRICAO UNID. COEF. UNIT. TOTAL
‘ ABA SERVICOS | ABA INSUMOS | c‘ | | ‘ R$ ‘ OBRA EQUIP. + OUTROS
‘ a A . LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO - REF.: PROJETO CRECHE PRE- . 757,06 244193 | RS 319899
ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 03
000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0200 119,08 ~ 119,08 238
TRANSPORTE)
010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, UN 1,0000 245,00 ~ 245,00 245,00
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
011868 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE UN 1,0000 703,25 ~ 703,25 703,25
VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA
020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 20,27 - 20,27 20,27
¥ ¥
— SINAPI RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM u AETEE 302 . 302 3138
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
— SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 u ERET 2400 ] 2400 72270
MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
— SINAPI ;::é)) PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR M 50000 3058 . 3058 152,90
— SINAPI ;::80) PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR M 50000 3058 ] 3058 152,90
88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,0000 29,02 21,27 775 116,08
COMPLEMENTARES
88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 35,52 27,77 7,75 284,16
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 36,31 27,87 8,44 290,48
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 28,01 19,69 8,32 227,44
92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO M 17,0000 1471 3.94 1077 250,07
SIMPLES. AF_09/2020
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI A
2 COMP76_1 2 €S.102 ’ g (N MES 770,00 0,00 RS 770,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —
TIPO 1 - FNDE 231
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
010775 SINAPI ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES | 1,0000 770,00 770,00 - 770,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
3 COMP76_1 3 €s.103 . MES 601,56 0,00 R 601,56
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — ! ’ $ !
TIPO 1 - FNDE 230
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
010776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES | 1,0000 601,56 601,56 - 601,56
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI -
4 COMP76_1_4 €s.104 ! 4 ( " MES 962,50 0,00 RS 962,50
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —
TIPO 1 - FNDE 232
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
010778 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES | 1,0000 962,50 962,50 - 962,50
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ADMINISTRAGAO LOCAL - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 - a
5 COMP76_1_5 €S.105 ¢ MES 32.773,00 916,19 RS  33.689,19
FNDE 244
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 1,0000 21.439,67| 21.037,76 401,91 21.439,67
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES | 1,0000 12.249,52| 11.735,24 514,28 12.249,52
EXE DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
6 COMP76_1 6 €S.106 CUGAOIDE ESCRITORIO/EM CA ODED “ UN 1.921,07 3.55497 |[R$  5.476,04
COMPENSADA (3,30X3,30M) - REF.: SINAPI
— PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 | 10,8900 65,50 2211 4330 713.30
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98445 SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. M2 29,0400 113,03 46,73 66,30 3.282,39
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU(;/?O TEMPORARIA EM CHAPA
98447 SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. M2 7,2600 83,83 26,57 57,26 608,61
AF_03/2024
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 | 10,8900 27,69 4,91 22,78 301,54
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM \NCLINACAO M2 10,8900 52,36 7,06 45,30 570,20
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
7 COMP76_1_7 €s.107 ¢ UN 3.863,38 7.598,32 |R$ 11.461,70
MADEIRA COMPENSADA (8,80X3,30M) - REF.: SINAPI
— PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. w2 65,50 211 4339 190212
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
98445 SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. M2 | 53,2400 113,03 46,73 66,30 6.017,72
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
98447 SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. M2 | 14,5200 83,83 26,57 57,26 1.217,21
AF_03/2024
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 29,0400 27,69 4,91 22,78 804,12
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 | 29,0400 52,36 7,06 45,30 1.520,53
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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EXECUGCAO DE SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

8 COMP76_1_8 CS.108 UN 5.445,83 13.137,99 R 18.583,81
COMPENSADA (9,90X3,30M) - REF.: SINAPI ’ ! i !
— LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 2 |, 3838 14,08 2430 1.253,87
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
98445 SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. M2 | 58,0800 113,03 46,73 66,30 6.564,78
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
98447 SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. M2 | 41,1400 83,83 26,57 57,26 3.448,77
AF_03/2024
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 32,6700 27,69 4,91 22,78 904,63
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 | 32,6700 52,36 7,06 45,30 1.710,60
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
— VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - on [ 557,72 3025 52747 167316
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
- ¥ "
— y;ﬁomo COLETIVO ACO INOX (AIS1 304), £ = 0,8 MM, DE *100X 40X 30* CM (CXA [, | ) go00 835,79 . 835,79 835,79
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
T POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL3OCM EM |\ | 3 500 267,20 2080 237,40 801,87
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
S—— CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E o 107.45 15,17 0228 32235
INSTALACAO. AF_01/2020
T PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO e 2006 1055 051 1.067.99
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CAIXA D AGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA
9 COMP76_1_9 €S.109 . s / UN 2.239,30 7.526,69 |R$  9.76598
PROVISORIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'AGUA - REF.: SINAPI
— ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADADE |\ [} 500 813620 203750 608,61 8.136,20
2000 LITROS. AF_03/2024
— CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, un | 10000 135078 i 135078 135078
2000 LITROS, COM TAMPA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2500 35,52 27,77 7,75 150,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2500 28,01 19,69 8,32 119,04
ESTRUTURA TUBULAR DE AGO REDONDO 6" (E=2,65MM) SOLDADA EM
10 COMP76_1_10 €s.301 CHAPA DE ACO 20X20CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FIM ESTRUTURAL) -| UN 1.279,59 8.207,83 |R$  9.487,43
REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 281
— APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE et I, 0.1 i 0.9 319
CILINDROS E MAGARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
— APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE o T 104,69 . 104,69 75877
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
— APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE " 212000 104,30 ] 104,30 750,96
CILINDROS E MAGARICOS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
S EC485%
— TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO| 20,9300 28087 . 28087 587861
19,68* KG/M (NBR 5580)
001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG | 17,9256 8,37 - 8,37 150,04
013279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 24,0000 18,65 - 18,65 447,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 36,31 27,87 8,44 90,78
006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,5000 19,23 19,23 - 48,08
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 36,01 27,57 8,44 864,24
000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 24,0000 20,84 20,84 - 500,16
PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO
11 COMP76_1 11 €S.601 M2 17,69 112,11 RS 129,80
COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1008
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 36,11 27,67 8,44 17,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 28,01 19,69 8,32 5,88
— PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU M2 AT 6528 ] 6528 60.85
POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lll KG | 6,1400 2,30 - 2,30 14,12
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG | 02400 92,75 - 92,75 22,26
RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE
12 COMP76_1_12 €5.602 CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - M 2,66 34,32 R$ 36,98
COMP.1007
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740 36,11 27,67 8,44 2,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 28,01 19,69 8,32 0,87
021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU M2 0,1500 65,28 ~ 65,28 979
POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lll KG | 0,6030 2,30 - 2,30 1,39
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG | 0,2400 92,75 - 92,75 22,26
EXECUCAO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE
13 COMP76_1_13 €S.603 FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: ™M 32,34 7,80 RS 40,14
PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1013
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,31 27,87 8,44 3,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,01 19,69 8,32 1,40
— POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO M2 || 02000 2445 . 2445 489
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,0500 27,21 27,21 - 28,57
037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E KG | 0,6000 2,64 - 2,64 1,58
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG | 0,1000 0,67 - 0,67 0,07
EXECUGAO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE
14 COMP76_1_14 €S.604 FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: M 32,34 5,36 R$ 37,70
PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1013
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,31 27,87 8,44 3,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,01 19,69 8,32 1,40
003409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO M2 0,1000 24,45 ~ 24,45 245
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,0500 27,21 27,21 - 28,57
PRED / GCO
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037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E KG 0,6000 2,64 - 2,64 1,58
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1000 0,67 - 0,67 0,07
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
15 COMP76_1_15 CS.605 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 37,56 22,92 RS 60,48
EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMAOS) - REF.: SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR | M2 2,0000 30,24 18,78 11,46 60,48
DEMAO). AF_01/2020
PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=50CM) - REF.:
16 COMP76_1_16 CS.606 SINAPI Q ( ) M 97,60 387,47 RS 485,07
S— PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, | EEEE 145,52 2028 116,24 485,07
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE RANITINA EM ESQUADRIA!
17 COMP76_1 17 CS.607 CLBLIEE ’ 9 oUS QU 8 M 28,99 17,44 R$ 46,44
ACIMA DO PISO (L=8CM) - REF.: SINAPI
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 39,87 31,43 8,44 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,01 19,69 8,32 5,85
041975 PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = ¥15* CM M2 0,0832 94,34 - 94,34 7,85
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87283 ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0032 486,24 108,85 377,39 1,56
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHP | 00210 3565 27.11 a4 075
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
D SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHi | 03980 3448 2711 737 1372
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
e T R PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS m 20,08 19,71 RS 48,78
ACIMA DO PISO (L=10CM) - REF.: SINAPI
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 39,87 31,43 8,44 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,01 19,69 8,32 5,85
041975 PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM M2 0,1040 94,34 - 94,34 9,81
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87283 ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0040 486,24 108,85 377,39 1,94
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
— SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHP | 00210 3555 2711 844 075
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
— SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHl | 02080 3448 2711 737 1372
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS
19 COMP76_1_19 Cs.609 ’ Q M 29,30 25,37 R$ 54,67
ACIMA DO PISO (L=15CM) - REF.: SINAPI
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 39,87 31,43 844 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,01 19,69 8,32 5,85
041975 PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = ¥15* CM M2 0,1560 94,34 - 94,34 14,72
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87283 ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0060 486,24 108,85 377,39 2,92
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
— SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cp | 00210 3555 2711 844 075
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHl | 03980 3448 2711 737 1372
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
El DE LITE E EME! D
20 COMP76.1.20 €5.610 PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS M 20,38 27,63 R$ 57,02
ACIMA DO PISO (L=17CM) - REF.: SINAPI
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 39,87 31,43 8,44 16,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,01 19,69 8,32 5,85
041975 PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = ¥15* CM M2 0,1768 94,34 - 94,34 16,68
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87283 ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0068 486,24 108,85 377,39 3,31
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
— SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHp | 00210 3555 2711 844 075
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SH(ED SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM cHi | 0,3980 448 2711 757 1372
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
P1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO
21 COMP76_1_21 €S.701 FECHADURA E MACANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - UN 285,51 1.028,43 | RS 1.313,95
MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 434
— ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 10,2000 1523 242 1281 155.35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
R BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - | | 1,0000 520,07 173.08 355,99 520,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
90823 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 470,10 60,22 409,88 470,10
AF_12/2019
PA1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO
FECHADURA E MAGCANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/
22 COMP76_1 22 €S.702 CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM ACO | UN 355,07 1.590,67 | RS 1.945,75
INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - REF.: PROJETO
CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 434 e FNDE 04
— ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - " 10,2000 1523 242 12,81 16535
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
— BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - | 1,0000 52007 173,08 355,00 520,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90)<2~10CM, ESPESSURA UN 1,0000 73138 83,55 647,83 731,38
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG | 11,2320 10,40 - 10,40 116,81
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3067 34,35 26,05 8,30 10,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3067 28,01 19,69 8,32 8,59
— PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. on [y 23458 3220 202,38 23458
AF_01/2020
PC1 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H"
5 GRS G378 TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E N 564,52 157506 |R$ 213950
BARRA DE APOIO P/ PCD EM AGO INOX POLIDO (L=40CM) NA FACE EXTERNA -
MADEIRA - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1022
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,35 26,05 8,30 103,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000 28,01 19,69 8,32 131,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 36,31 27,87 8,44 54,47
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
T MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, un [IETO000 107023 25288 81735 1.070.23
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
— TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, |/ 1,0000 503 . 503 803
COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
011573 RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE UN 2,0000 5.66 ~ 5.66 11,32
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L
020017 = *5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / M 5,9600 10,18 - 10,18 60,67
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX
043613 COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO cJ 1,0000 82,24 - 82,24 82,24
BIPARTIDA
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG | 0,0300 18,00 - 18,00 0,54
005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG | 0,0108 24,12 - 24,12 0,26
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG | 0,0235 18,31 - 18,31 0,43
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG | 12,4800 10,40 - 10,40 129,79
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3408 34,35 26,05 8,30 1,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3408 28,01 19,69 8,32 9,55
100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 234,58 32,20 202,38 234,58
AF_01/2020
100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN | 2,0000 35,82 11,91 23,91 71,64
PC2 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H"
24 COMP76_1 24 €S.704 TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - REF.: UN 516,73 1.237,23 |R$  1.753,96
PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1022
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,35 26,05 8,30 103,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000 28,01 19,69 8,32 131,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 36,31 27,87 8,44 54,47
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
O MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, ™M o 107023 25288 81735 1.070.23
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
—— TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, | AT 503 . 503 803
COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
011573 RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE UN 2,0000 5.66 ~ 5.66 11,32
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L
020017 = *5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / M 5,9600 10,18 - 10,18 60,67
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX
043613 COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO cJ 1,0000 82,24 - 82,24 82,24
BIPARTIDA
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG | 0,0300 18,00 - 18,00 0,54
005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG | 0,0108 24,12 - 24,12 0,26
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG | 0,0235 18,31 - 18,31 0,43
100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN | 2,0000 35,82 11,91 23,91 71,64
PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO
FECHADURA E MACANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/
% CoMPTot 2 Cs CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE uN P AL (6D FEEE
PRE-ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 434
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PONRTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 10,0000 15.23 242 12,81 152,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
— BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRRO MEDIO - |\ [} )00 52007 173,08 355,99 520,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
90822 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 1,0000 388,86 55,47 333,39 388,86
AF_12/2019
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG | 19,9840 10,40 - 10,40 103,83
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2726 34,35 26,05 8,30 9,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2726 28,01 19,69 8,32 7,64
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PB2 - 60X105CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARJETA METALICA TIPO
LIVRE-OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO

26 COMP76_1_26 CS.706 MELAMINICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL CONFORME PROJETO - UN 147,62 468,31 RS 615,94
MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 434 e FNDE
48
100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 1,0000 88,84 32,82 56,02 88,84
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
90820 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 355,41 46,00 309,41 355,41
AF_12/2019
) CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, M2 1,2600 4325 i 4325 54,50
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS
EEE COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E KG 0,706 3751 . 3751 2647
OUTROS
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6410 34,35 26,05 8,30 90,72
PS1 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO
FECHADURA E MAGANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/
27 R €5.707 CHAPA METALICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM ACO UN 354,40 1.449,48 R$ 1.803,87
INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 6MM (20X110CM) - MADEIRA - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA -TIPO 1 - FNDE 434
— ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 10,6000 15.23 242 1281 161,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
— BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRRO MEDIO - | 1 1,0000 52007 173,08 35500 529,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 159,43 27,53 131,90 159,43
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
90823 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 470,10 60,22 409,88 470,10
AF_12/2019
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG | 13,7280 10,40 - 10,40 142,77
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3749 34,35 26,05 8,30 12,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3749 28,01 19,69 8,32 10,50
A PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 23458 32.20 202,38 234,58
AF_01/2020
039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0210 20,59 - 20,59 0,43
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3570 23,51 - 23,51 8,39
010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 0,2200 223,47 - 223,47 49,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3830 28,01 19,69 8,32 10,73
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940 36,53 28,09 8,44 14,39
PJ1 - 320X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR
28 COMP76_1_28 Cs.721 EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO | UN 88,49 4.772,77 R$ 4.861,26
TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 435
— BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO | 41600 0,40 . 0.49 204
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 8,3200 547,55 - 547,55 4.555,62
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
— SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARAJUNTAS| 0,5300 3558 j 3558 1886
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3462 36,31 27,87 8,44 85,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1731 28,01 19,69 8,32 32,86
EEE CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 11,6000 1437 i 1437 166,60
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
PE1 - 226X260CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS
MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL
29 COMP76_1_29 Cs.722 METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO UN 62,49 3.392,72 RS 3.455,22
TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 435
— BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO | 29380 049 j 0.49 144
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 5,8760 547,55 - 547,55 3.217,40
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
— SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARAJUNTAS 0\ 03743 3558 . 3558 1332
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6570 36,31 27,87 8,44 60,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8285 28,01 19,69 8,32 23,21
) CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 9,7200 1437 . 1437 130,68
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
PE2 - 450X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS), 4
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA
30 COMP76_1_30 Cs.723 COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM UN 124,44 6.681,35 RS 6.805,79
AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO -
REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 435
— BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO | 58500 0,40 i 040 287
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 | 11,7000 547,55 - 547,55 6.406,34
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
— SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARAJUNTAS | 07453 3558 ] 3558 26,52
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2994 36,31 27,87 8,44 119,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6497 28,01 19,69 8,32 46,21

CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL

043657
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 14,2000 14,37 - 14,37 204,05
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PE3 - 498X260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR

31 COMP76_1_31 Cs.724 EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO | UN 137,71 7.386,05 RS 7.523,77
TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 435
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 6,4740 049 ~ 049 3.7
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 12,9480 547,55 - 547,55 7.089,68
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
TR SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML| 0,8248 35,58 } 35,58 2035
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6513 36,31 27,87 8,44 132,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8257 28,01 19,69 8,32 51,14
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 15,1600 1437 B 1437 217,85
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
PE4 - 703X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR
32 COMP76_1_32 CS.725 EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO | UN 194,40 10.395,73 R$  10.590,15
TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 435
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 9,1390 049 B 049 448
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 18,2780 547,55 - 547,55 10.008,12
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML|  1,1643 35,58 ~ 35,58 4143
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1544 36,31 27,87 8,44 187,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5772 28,01 19,69 8,32 72,19
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 19,2600 1437 B 1437 276,77
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
PE5 - 670X260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6
FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR
33 COMP76_1_33 CS.726 EM PERFIL METALICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO | UN 185,27 9.911,25 RS 10.096,52
TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMINIO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-
ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 435
TTED BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO | 87100 049 . 0.49 427
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
004922 PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM M2 17,4200 547,55 - 547,55 9.538,32
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML| 1,107 3558 B 3558 39.48
DIVERSAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9124 36,31 27,87 8,44 178,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4562 28,01 19,69 8,32 68,80
RS CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 18,6000 1437 } 1437 267,28
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
J1 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO
34 COMP76_1_34 CS.741 /, / UN 350,17 3.983,96 RS 4.334,15
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 5,4400 550,00 - 550,00 2.992,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 132,7360 016 ~ 016 21,24
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 6,7820 23,51 - 23,51 159,45
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2861 36,31 27,87 844 337,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6403 28,01 19,69 8,32 129,98
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 9,8000 1437 R 14,37 140,83
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -5,4400 157,75 - 157,75 |- 858,16
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 5,4400 259,49 - 259,49 1.411,63
2 - 240X120CM - JANELA FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERAD!
35 COMP76_1_35 CS.742 . U=l C/lﬁ @ 9 @ @ © © UN 185,38 2.138,06 RS 2.323,44
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 2,8800 550,00 - 550,00 1.584,00
GUARNICAO/ALIZAR
VETD PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA oN | 702720 016 } 0.16 1124
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 3,5905 23,51 - 23,51 84,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9162 36,31 27,87 8,44 178,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4566 28,01 19,69 8,32 68,81
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 7,2000 1437 ~ 1437 103,46
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -2,8800 157,75 - 157,75 |- 454,32
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 2,8800 259,49 - 259,49 747,33
J3 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO
36 COMP76_1_36 Cs.743 / ( )-¢/ UN 350,17 3.983,96 RS 4.334,15
TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 5,4400 550,00 - 550,00 2.992,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 132,7360 016 B 016 21,24
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 6,7820 23,51 - 23,51 159,45
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2861 36,31 27,87 8,44 337,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6403 28,01 19,69 8,32 129,98
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CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL

043657 M 9,8000 14,37 - 14,37 140,83
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -5,4400 157,75 - 157,75 |- 858,16
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAOQ M2 5,4400 259,49 - 259,49 1.411,63
J5 - 160X120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO
37 COMP76_1_37 Cs.744 / / UN 123,59 1.436,87 RS 1.560,46
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 1,9200 550,00 - 550,00 1.056,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 46,8480 016 B 016 7.50
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,3937 23,51 - 23,51 56,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2774 36,31 27,87 8,44 119,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6378 28,01 19,69 8,32 45,87
43657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 56000 1437 . 1437 8047
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -1,9200 157,75 - 157,75 |- 302,88
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,9200 259,49 - 259,49 498,22
J6 - 160X60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO
38 COMP76_1_38 CS.745 / ” / UN 61,79 727,89 RS 789,69
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 0,9600 550,00 - 550,00 528,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 23,4240 016 ~ 016 375
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6208 23,51 - 23,51 14,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6387 36,31 27,87 8,44 59,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8189 28,01 19,69 8,32 22,94
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 4,4000 1437 B 1437 63,23
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -0,9600 157,75 - 157,75 |- 151,44
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,9600 259,49 - 259,49 249,11
7 - 80X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LI
39 COMP76_1_39 CS.746 /= ERENd . ’C /ILEFO © < © OURD UN 30,90 372,56 RS 403,47
INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 0,4800 550,00 - 550,00 264,00
GUARNICAO/ALIZAR
TVERR PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA uN | 11,7120 0.16 . 0.16 187
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3104 23,51 - 23,51 7,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8194 36,31 27,87 8,44 29,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4094 28,01 19,69 8,32 11,47
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 2,8000 1437 ~ 1437 40,24
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -0,4800 157,75 - 157,75 |- 75,72
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,4800 259,49 - 259,49 124,56
J8 - 100X50CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO
40 COMP76_1_40 Cs.747 / / UN 32,18 396,34 RS 428,52
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 0,5000 550,00 - 550,00 275,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 12,2000 016 B 016 1,95
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6234 23,51 - 23,51 14,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8535 36,31 27,87 8,44 30,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4265 28,01 19,69 8,32 11,95
Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 3,0000 1437 . 1437 4311
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -0,5000 157,75 - 157,75 |- 78,88
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,5000 259,49 - 259,49 129,75
19 - 496X260CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS
41 COMP76_1_41 Cs.748 MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - UN 830,11 9.327,76 R$  10.157,87
ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 12,8960 550,00 - 550,00 7.092,80
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 314,6624 016 B 016 50.35
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 16,0774 23,51 - 23,51 377,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0135 36,31 27,87 8,44 799,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0003 28,01 19,69 8,32 308,12
Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 15,1200 1437 . 1437 17,27
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 | -12,8960 157,75 - 157,75 - 2.034,34
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 12,8960 259,49 - 259,49 3.346,38
2 COMPT6_1_42 €s.749 J10 - 60X60CM - JANELA C/ ].‘FOI.HA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO UN 21,76 283,14 RS 304,89
LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO
034381 BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM UN 0,3600 550,00 - 550,00 198,00
GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 8,7840 016 ~ 016 1,41
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2328 23,51 - 23,51 547
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6145 36,31 27,87 8,44 22,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2351 28,01 19,69 8,32 6,58
PRED / GCO
fls.

Pagina 7 de 16

PRSign | Documento assinado eletronicamente por juscelinothomazi (18/07/2025 09:52:27). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025071809522718




CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL

043657 M 2,4000 14,37 - 14,37 34,49
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 [ -0,3600 157,75 - 157,75 |- 56,79
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 | 0,3600 259,49 - 259,49 93,42
14 - 240X150CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS
43 COMP76_1_43 cs.771 MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - UN 97,76 291461 RS  3.012,37
ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3
000599 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM M2 1,7280 1.362,13 - 1.362,13 2.353,76
BRANCO OU BRILHANTE
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 62,6868 016 ~ 016 10,03
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN | 15264 23,51 - 23,51 35,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5920 36,31 27,87 8,44 94,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2960 28,01 19,69 8,32 36,30
YT CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 000 1437 . 1437 112,00
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 [ -3,6000 157,75 - 157,75 |- 567,90
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 [ 3,6000 259,49 - 259,49 934,16
007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2 1,8000 218 R 218 3.92
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
JAL - 156X118CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VAOS P/ BANCADA DE
a4 COMP76_1 44 €s.772 ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - UN 49,99 276124 RS  2.811,22
REF.: SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3
000599 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM M2 1,8408 1.362,13 - 1.362,13 2.507,41
BRANCO OU BRILHANTE
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 32,0539 016 R 016 513
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN | 0,7805 23,51 - 23,51 18,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3254 36,31 27,87 8,44 48,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6627 28,01 19,69 8,32 18,56
e CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 500 1437 ) 1437 7875
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 | -1,3260 157,75 - 157,75 |- 209,18
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAQ M2 1,3260 259,49 - 259,49 344,08
JA2 - 80X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TELA
45 COMP76_1_45 €s.773 MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VAO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ UN 26,07 1.43596 |RS  1.462,03
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3
000599 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM M2 0,9600 1.362,13 - 1.362,13 1.307,64
BRANCO OU BRILHANTE
— PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA on [ 016 . 0.6 267
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN | 04070 23,51 - 23,51 9,57
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6912 36,31 27,87 8,44 25,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3456 28,01 19,69 8,32 9,68
043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL M 4,0000 1437 ~ 1437 57.48
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 -0,4800 157,75 - 157,75 | - 75,72
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,4800 259,49 - 259,49 124,56
— TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM e 218 . 218 105
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
VF - 100X120CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO
46 COMP76_1_46 CS.774 . / / UN 32,59 1.846,06 RS 1.878,65
INCOLOR 6MM - ALUMINIO - REF.: SINAPI
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3
000599 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM M2 1,2000 1.362,13 - 1.362,13 1.634,56
BRANCO OU BRILHANTE
— PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA un | 208056 0.16 ] 016 334
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,5088 23,51 - 23,51 11,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8640 36,31 27,87 8,44 31,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4320 28,01 19,69 8,32 12,10
YT CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL | 00 1437 . 1437 6323
/ CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS
010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 [ -1,2000 157,75 - 157,75 |- 189,30
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,2000 259,49 - 259,49 311,39
PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXACAO
47 COMP76_1 47 €s.781 < UN 27,23 1.900,15 | R 1.927,38
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: SINAPI ! ! $ !
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENE_ZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 1,8900 1.019.78 14,41 1.005,37 1.027.38
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PS3 - 110x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA
48 COMP76_1_48 CS.782 4 UN 33,29 2.322,40 R$ 2.355,69
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: SINAPI ’ ’ ’
— PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM e 101978 1441 1.005.37 235,60
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PS4 - 80x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, FIXACAO
49 COMP76_1_49 €s.783 X ! CAO | un 24,21 1.689,02 RS  1.713,23
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: SINAPI
— PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 AT 101978 1441 1.005.37 1.713.23
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
VENEZIANA EM ALUMINIO COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
50 COMP76_1_50 CS.784 s CAO, ¢ UN 5,76 402,15 R$ 407,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 80x50CM - REF.: SINAPI
PRED / GCO
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e PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM M2 0,4000 101978 1441 1.008,37 407,91
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PF1 - 112X213CM - PORTAO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO
51 COMP76_1_51 €s.791 E TRINCO EERROI.HO CONFORME PROJETO - GRADIL METALICO s/ PINTURA UN 59,62 631,01 R$ 691,52
ELETROSTATICA BRANCA - POSTE EM ACO ZINCADO 4X6CM - (VAO =
122X280CM) - REF.: SINAPI
AR CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA " 00 2470 A 2470 365,40
DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
043127 =6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA | M2 3,4160 42,39 - 42,39 144,80
=10X10CM
— PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA | -\ 1,0000 7365 1904 54,61 7365
DE *50* MM. AF_12/2019
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100724 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 6,8320 15,76 5,94 9,82 107,67
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
PF2 - 110X213CM - PORTAO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILINDRICO
52 COMPT6_1.52 €5.792 E TRINCO EERROI.HO CONFORME PROJETO - GRADIL METALICO (_I/ PINTURA UN 70,93 777,48 R$ 848,41
ELETROSTATICA BRANCA - POSTE EM ACO ZINCADO 4X6CM - (VAO =
156X280CM) - REF.: SINAPI
AR CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA M 182300 2470 A 2470 451,92
DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
043127 =6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA | M2 4,3680 42,39 - 42,39 185,16
=10X10CM
— PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA | -\ 1,0000 7365 1904 5461 7365
DE *50* MM. AF_12/2019
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100724 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 8,7360 15,76 5,94 9,82 137,68
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
53 COMP76_1_53 C€s.901 BANCADA DE PEDRA - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 40 [ M2 99,75 727,02 RS 826,78
— GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M2 1,0000 67924 i 67924 679.24
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 35,12 - 35,12 13,50
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154 92,75 - 92,75 1,43
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 39,87 31,43 8,44 76,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,01 19,69 8,32 56,02
| 54 COMP76_1_54 CS.951 BANCADA DE ACO INOX - REF.: SINAPI M 101,37 374,41 RS 475,78
— BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AIS| 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM N 05556 57778 . 57778 320,09
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M
. CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 0,0180 405,03 122,20 57283 891
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
92799 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,2600 11,84 2,88 8,96 14,92
ARGAMASSA TRAGO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87296 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,0045 516,51 94,64 421,87 2,32
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,31 27,87 8,44 72,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,01 19,69 8,32 56,02
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA
CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E
55 COMP76_1_55 CS.1001 UN 147,12 2.163,46 R: 2.310,58
TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.: ! ! S ’
PROJETO CRAS [ CREAS - COMP.1077
PROJETO CRAS / CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAGAO
CREAS DE AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - UN 1,0000 2.116,96 - 2.116,96 2.116,96
COMP.1077 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
— AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 3,000 2002 227 775 87.06
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 35,52 27,77 7,75 106,56
BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERENCIA
‘ 56 COMP76_1_56 CS.1002 ( UN 24,52 1.160,28 RS 1.184,80
85X47X20CM)
COTAGAO BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERENCIA 85X47X20CM) | UN 1,0000 1.152,53 - 1.152,53 1.152,53
— AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,5000 2002 227 775 1451
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 35,52 27,77 7,75 17,76
‘ 57 COMP76_1_57 CS.1003 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN 10,74 44,80 RS 55,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 0,3162 35,52 27,77 7,75 11,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 28,01 19,69 8,32 2,79
037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 41,52 - 41,52 41,52
56 COMP76_1_56 €5.1010 EXAUSTOR PE AR, BANHEIRO, 127V, VAZAO 150M3/H - REF.: PROJETO UN 38,44 71,66 RS 110,10
CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 42
038770 EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZAO 150M3/H UN 1,0000 71,66 - 71,66 71,66
000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,8000 20,84 20,84 - 16,67
002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,8000 27,21 27,21 - 21,77
57 COMP76_1_57 CS.1201 POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA UN 175,13 978,79 RS 1.153,92
— POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, UN 1,0000 497.70 i 497.70 497,70
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
100600 CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE UN 1,0000 656,22 175,13 481,09 656,22
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
58 COMP76_1_58 CS.1202 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UN 21,60 85,94 RS 107,54
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA
001051 DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE UN 1,0000 79,37 - 79,37 79,37
LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0779 30,16 21,73 8,43 2,35
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7016 36,80 28,37 8,43 25,82
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO,
59 COMP76_1_59 Cs.1203 ’ / | o 86,39 494,91 R$ 581,30
PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
—— ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = N 10000 143 i 143 143
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
EYED PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO =16 | 1,0000 1085 ] 1085 1085
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
= *18% =
— Eggn;l;/xuu PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA N 1,0000 60,02 ] 60,02 60,92
GEFEIE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA N 1,0000 20085 i 20065 290,95
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
— PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", N 1,0000 0,40 . 0.40 040
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN | 10,0000 5,29 - 5,29 52,90
003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,0000 5,00 - 5,00 5,00
038120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 0,3500 131,94 - 131,94 46,18
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3118 30,16 21,73 843 9,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8062 36,80 28,37 8,43 103,27
LUMINARIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMINIO, POLICARBONATO,
60 COMP76_1_60 Cs.1221 12W, 1100LUMNES, 6500K, 16X16CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - UN 67,64 36,59 RS 104,23
COMP.1030
039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN 1,0000 13,83 - 13,83 13,83
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 30,16 21,73 8,43 40,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 36,80 28,37 8,43 49,68
LUMINARIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMINIO, POLICARBONATO,
61 COMP76_1_61 €S.1222 25W, 1680LM, 6500K, 25X25X3CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - UN 67,64 51,76 RS 119,40
COMP.1030
039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1,0000 29,00 - 29,00 29,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 30,16 21,73 8,43 40,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 36,80 28,37 8,43 49,68
LUMINARIA TIPO PAINEL LED, SOBREPOR, ALUMINIO, POLICARBONATO,
62 COMP76_1_62 €S.1223 40W, 2800LM, 6500K, 40X40X3CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - UN 67,64 55,32 RS 122,96
COMP.1030
039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 32,56 - 32,56 32,56
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 30,16 21,73 843 40,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 36,80 28,37 8,43 49,68
© — I LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W - REF.: o 67,64 5176 RS 119,40
PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1030
039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1,0000 29,00 - 29,00 29,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 30,16 21,73 8,43 40,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 36,80 28,37 8,43 49,68
& AL SIS LUMINARIA TIPO PERFIL LED, EMBUTIR, ALUMINIO, MOD LED 12W/M, 127V, o 25,05 37,43 RS 62,48
3000K, 1400LM, 100X8,6CM - REF.: PROJETO CRAS / CREAS - COMP.1031
039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 1,0000 29,00 - 29,00 29,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,16 21,73 843 15,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,80 28,37 8,43 18,40
CONJUNTO FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V E DRIVER PARA FITA LED
65 COMP76_1_65 Cs.1226 o bE (e ™, c 13,29 164,06 R$ 177,35
(FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, SAIDA DC 12V
COTACAD FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, TEMPERATURA DA COR RL 1,0000 . i 06.42 0642
4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M
COTACAD DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, SAIDA DC 12V, N 1,0000 6340 . 6340 63,40
POTENCIA MAXIMA SAIDA 72W (6ACC)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 30,16 21,73 8,43 4,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 36,80 28,37 843 13,07
D DE E B E D
@ LGS S ISPOSITIVO DE PROTI CAO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSAO), DPS, a 12,53 78,52 RS 91,04
MONOPOLAR, PADRAO DIN (MINIDISJUNTOR), SKA
—— DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA | | 1,0000 74.30 j 74.30 7430
DE *20* KA (TIPO AC)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 30,16 21,73 8,43 7,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 36,80 28,37 8,43 9,20
67 COMP76_1_67 €S.1251 FITA DE ALUMINIO 70 MM? PARA SPDA M 26,41 20,31 RS 46,73
i i fgi >
COTACAD FITA MACIGA EM ALUMINIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM?) COM FUROS BR 01667 57.04 j 57.04 051
@7MM - 6,00M
TEE BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO |\ 1,0000 0.33 i 033 033
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
ey ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO |\ 1,0000 143 B 143 143
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
ETT PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA N 1,0000 0.16 . 0.18 0.16
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5271 30,16 21,73 843 15,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5271 36,80 28,37 843 19,40
68 COMP76_1_68 €S.1252 CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM UN 9,82 15,85 RS 25,67
034359 EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZAO 150M3/H UN 1,0000 12,50 - 12,50 12,50
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,06 20,74 8,32 5,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 36,80 28,37 8,43 7,36
| 69 COMP76_1_69 €S.1253 TERMINAL A COMPRESSAO UN 9,82 9,38 RS 19,20
001578 EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZAO 150M3/H UN 1,0000 6,03 - 6,03 6,03
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,06 20,74 8,32 5,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 36,80 28,37 8,43 7,36
BE! EM AL 1/4" P
- AT A PARAFUSO CABECA CHATA EM Al UMINIO @1/4" X 5/8" C/ PORCA @ 13,76 6,29 RS 20,05
SEXTAVADA @1/4" EM ALUMINIO
011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,0000 1,08 - 1,08 1,08
039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,0000 0,27 - 0,27 0,27
— SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARAJUNTAS o 0 [ 0y 3558 . 3558 072
DIVERSAS
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607 29,06 20,74 8,32 1,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4406 36,80 28,37 8,43 16,22
71 COMP76_1_71 CS.1255 ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRE-ZINCADA ¢1" UN 5,19 6,67 R$ 11,86
FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
104785 ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA | M 0,8000 14,83 6,49 8,34 11,86
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
SWITCH ETHERNET POE 24 PORTAS - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —
‘ 72 COMP76_1_72 CS.1261 UN 0,00 2.277,73 RS 2.277,73
TIPO 1 - FNDE 76
PROJETO CRECHE
PRE-ESCOLA — SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MINIMO COM PORTA DE UN 1,0000 227773 B 227773 227773
TIPO 1 SAIDA EM FIBRA
COMP.FNDE 76
RGANIZADOR DE CAB! HORIZONTAL - REF.: PROJETO CRECHE PRE-E LA
73 COMP76_1_73 CS.1262 ORS “ CRBOSHORIZO QIETOKCREC SC0 UN 0,00 25,89 R$ 25,89
—TIPO 1 - FNDE 123
PROJETO CRECHE
PRE}Eli(C)()lLA_ GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U UN 1,0000 25,89 - 25,89 25,89
COMP.FNDE 123
SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - REF.:
74 aaa COMP76_1_74 Cs.1302 ¢ 4 UN 6,36 23,76 R$ 30,12
PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 303
004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0200 38,04 - 38,04 0,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
037558 RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 20,51 - 20,51 20,51
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,49 21,19 8,30 8,85
75 COMP76.1.75 €5.1402 INSTALACAO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO M2 18,74 211,61 R$ 430,35
EM PERFIL U - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 129
T GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR cHI 0,0027 3410 26,51 750 0,00
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
aon GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR chp | 00020 3403 2651 842 0,07
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 4,4000 13,30 - 13,30 58,52
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3090 23,51 - 23,51 7,26
010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 338,75 - 338,75 338,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6030 28,01 19,69 8,32 16,89
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 36,53 28,09 8,44 8,77
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
76 COMP76_1_76 CsS.1403 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO - REF.: PROJETO CRECHE PRE-| M 4,82 72,37 R$ 77,18
ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 65
93282 GUINFHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0027 34,10 26,51 7,59 0,09
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0020 34,93 26,51 8.42 0,07
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
ooy CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 N 0,9091 66,43 . 68,43 62,21
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM o 6,0000 141 B 141 8,46
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,01 19,69 8,32 2,80
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35,54 27,24 8,30 3,55
[ 77 COMP76_1_77 €5.1404 PELICULA DE PROTEGAO SOLAR - ORSE M2 0,00 66,00 RS 66,00
02583/0ORSE PELICULA INSULFILM G 5 M2 1,0000 66,00 - 66,00 66,00
78 COMP76.1.78 €5.1601 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMP’ERADO, E =10 MM, ENCAIXADO EM M2 66,96 514,42 RS 581,39
PERFIL U - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 129
011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 1,7050 016 ~ 016 0.27
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
REYER FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE M 23220 207 . 207 6.90
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,7480 49,18 - 49,18 36,79
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3090 23,51 - 23,51 7,26
010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 439,77 - 439,77 439,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3780 28,01 19,69 8,32 38,60
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 36,53 28,09 8,44 51,80
DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D= - REF.: PROJET(
79 COMP76_1_79 CS.1602 e ,o S © BT (=0 E1ET) RIS M 24,11 1.096,06 RS 1.120,17
CRECHE PRE-ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 44
012759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 M2 0,0428 1.162,59 ~ 1.162,59 1.096,06
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 0,5000 28,98 28,98 - 14,49
006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5000 19,23 19,23 - 9,62
COIFA EM ACO INOX 120CM X 80CM - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —
80 COMP76_1_80 CS.1603 ¢ M2 57,83 4.844,13 R$ 4.901,96
TIPO 1 - FNDE 45
012759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 M2 4,1667 1.162,59 B 1.162,59 484413
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 1,0000 28,98 28,98 - 28,98
006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,5000 19,23 19,23 - 28,85
PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 185X50CM (E=2CM) FIXADA C/ MAO
81 COMP76_1_81 Cs.1604 ( ) / M2 73,70 917,00 RS 990,70
FRANCESA
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6604 39,87 31,43 8,44 66,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0927 28,01 19,69 8,32 30,61
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809 35,12 - 35,12 20,40
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 6,6667 049 B 0,49 327
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M2 1,1167 679,24 B 679,24 758,48
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0234 92,75 - 92,75 2,17
037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 UN 5,4054 2027 B 2027 109,57
KG, BRANCO
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PG1 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CADEADO E
FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA ONDULADA, ACO

82 COMP76_1_82 CS.2041 57,37 2.737,12 RS 2.794,49
GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRAO COPEL) - PERFIL
EM ACO GALVANIZADO - REF.: SINAPI
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 2,6600 1.019.78 14,41 1.005,37 2.712,61
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
T PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, LARGURA | 1,0000 73,65 19,04 54,61 73.65
DE *50* MM. AF_12/2019
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO /
003107 ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA UN 1,0000 823 B 823 8,23
MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE)
(INCLUI PARAFUSOS)
E DOR DE ALT, E! - REF.: ET ECHE PRE-E =
83 COMP76.1.83 €5.2071 REGULADOR DE ALTA PRESSAO glp - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA UN 20,27 660,10 R$ 680,46
TIPO 1 - FNDE 29
PROJETO CRECHE
PRE-ESCOLA — REGULADOR DE ALTA PRESSAO, VAZAO 9 KG; REF. 76510/3 FABRICAGAO ALIANGA OU UN 1,0000 653,90 . 653,90 653,99
TIPO 1 EQUIVALENTE
COMP.FNDE 29
R AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 20,02 21,27 775 871
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 35,52 27,77 7,75 17,76
0 "
24 COMP76.1.84 €5.2072 CAP OU TAMPAO DE' FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - REF.: UN 7,36 10,49 R$ 17,85
PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA —TIPO 1 - FNDE 301
001163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000 7,80 - 7,80 7,80
003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,0200 18,44 - 18,44 0,37
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1500 29,02 21,27 7.75 435
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 35,52 27,77 7,75 5,33
MANGUEIRA PARA GAS - glp - REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA-TIPO 1 -
85 COMP76_1_85 CS.2073 &b UN 7,36 33,59 RS 40,95
FNDE 260
003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,0200 18,44 - 18,44 0,37
020260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO UN 1,1000 28,09 B 28,09 30,90
DE 1M (NORMATIZADA)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1500 29,02 21,27 7.75 435
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 35,52 27,77 7,75 5,33
TF1 - 60X30CM - ESQUADRIA FIXA - TELA ONDULADA, ACO GALVANIZADO
86 COMP76_1_86 CS.2042 MALHA 20X20MM, ARAME 10BWG (PADRAO COPEL) - PERFIL EM AGO UN 2,59 180,97 RS 183,56
GALVANIZADO - REF.: SINAPI
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO \/ENE~ZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 0,1800 1.019.78 14,41 1.005,37 183,56
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PR1 - 70X190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL
87 COMP76_1_87 CS.2043 TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - UN 38,21 1.397,55 RS 1.435,76
ALUMINIO - REF.: SINAPI
e PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM w2 1,3300 101978 1441 100537 1.356,31
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2 2,6600 218 B 218 5,80
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
0700 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, LARGURA | 1,0000 73,65 19,04 54,61 73.65
DE *50* MM. AF_12/2019
PR2 - 140X190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL
88 COMP76_1_88 CS.2044 "'S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME UN 57,37 2.734,69 R$ 2.792,06
PROJETO - ALUMINIO - REF.: SINAPI
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 2,6600 1.019.78 14.41 1.005.37 271261
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2 2,6600 218 ~ 218 5.80
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
100704 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, LARGURA UN 1,0000 73.65 19,04 5461 73,65
DE *50* MM. AF_12/2019
89 COMP76_1.89 €5.4001 CONJUNTO‘DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL - REF.: PROJETO o 724,72 3.422,82 R$ 4.147,57
CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 1 - FNDE 39
000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 33,5000 8,39 - 8,39 281,07
043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,5900 26.45 B 26.45 15,61
(0,01 KG/M)
000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,5000 120,63 ~ 120,63 60,32
TRANSPORTE)
001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 7,2800 0,83 - 0,83 6,04
T CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Mz 33000 4963 . 49,63 163,78
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 112,0000 0,67 - 0,67 75,04
TER DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 1,8000 713 } 713 12,83
EMULSIONADA EM AGUA
003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 2,1000 4,63 - 4,63 9,72
004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1600 64,05 - 64,05 10,25
004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,3800 7356 B 7356 27,95
SEM FRETE
040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,4500 22,60 - 22,60 10,17
* *
TG SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 2,2500 581 } 581 13,07
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,8500 253,36 - 253,36 215,36
043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 1,1000 26,90 - 26,90 29,59
043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 0,8500 26,90 - 26,90 22,87
PR TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (21/2"),E=3,35 | 11,0000 95,14 . 95,14 1.046,54
MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 M 10,5000 109,30 B 109,30 1.147.65
MM, *7,32*% KG/M (NBR 5580)
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400 29,55 21,11 8,44 69,15
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 29,49 21,19 8,30 103,22
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100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 - 21,19]- 21,19 -
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400 36,01 27,57 8,44 84,26
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 35,87 27,57 8,30 125,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9100 36,31 27,87 8,44 69,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5000 28,01 19,69 8,32 350,13
P MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A H 0,8500 0,50 . 0,50 043
22 MM - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94968 . A M3 0,3200 385,47 74,92 310,55 123,35
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
S FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 0,8400 88.42 5078 3764 7427
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
DE TOTEM E 2 D El D
- —— — INSTALAGAO TOTEM EM ACM 80X20X450CM PA RAO GOVERNO DO - 702,54 10452,98 | RS 1115551
ESTADO DO PARANA
101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM M 6,0000 97,06 46,69 50,37 582,36
104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 3,4560 19,12 7,75 11,37 66,08
104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 8,4240 15,60 4,13 11,47 131,41
96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 1,7000 88,42 50,78 37,64 150,31
104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 2,9584 19,12 7,75 11,37 56,56
104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 6,1308 15,60 4,13 11,47 95,64
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M3 0,3000 646,24 19,16 627,08 193,87
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 9,2576 10,40 - 10,40 96,28
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU M2 0,3520 30,24 18,78 11,46 10,64
100724 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 0,3520 15,76 5,94 9,82 5,55
000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), M 28,0000 11,26 - 11,26 315,28
006160 SOLDADOR (HORISTA) H 5,0000 27,21 27,21 - 136,05
039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,0000 32,56 - 32,56 65,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 36,80 28,37 8,43 46,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 30,16 21,73 8,43 37,70
14743 ORSE ACM 6MM P/ ACABAMENTO TOTEN M2 9,0000 980,00 - 980,00 8.820,00
12686 ORSE CHAPA ACRILICA 3MM P/ ACABAMENTO TOTEN M2 0,4958 346,85 - 346,85 171,97
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA
043603 DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE UN 2,0000 41,47 - 41,47 82,94
APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
T CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO CARROCERIA T 32500 2823 4,04 2419 0175
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
PARACICLO EM TUBO GALVANIZADO (D=2") FIXADO C/ PARABOLT 1/4" -
91 COMP76_1_91 C€S.9001 . ( ) / / UN 230,73 979,32 RS 1.210,05
REF.: PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 280
— APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE cHP | 40300 104,60 i 104,60 421,90
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
" Eo*365%
——_ TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, M 1,700 75.21 . 7521 148,16
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,7700 20,84 20,84 - 57,73
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 36,31 27,87 8,44 11,33
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7700 36,01 27,57 8,44 99,75
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
100754 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 2,0000 37,50 25,19 12,31 75,00
DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
100722 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR | M2 2,0000 30,24 18,78 11,46 60,48
DEMAO). AF_01/2020
013279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG | 18,0000 18,65 - 18,65 335,70
92 COMP76_1 92 COMP.01 HORTA MODULAR UN 452,64 1.067,92 [ RS 1.520,57
— LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 0,5700 42,33 1707 2526 2413
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ke | 102600 15,60 511 1058 160,08
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
103760 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 M2 6,8400 126,03 35,94 90,09 862,05
UTILIZAGOES. AF_03/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,3400 594,50 40,66 553,84 202,13
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ARTERE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 01530 21743 56,50 16063 3322
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 1,5300 4,22 1,30 2,92 6,46
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 1,8300 5,18 2,83 2,35 9,48
AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87775 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 1,8300 63,98 35,89 28,09 117,08
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
G APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE M2 18300 498 175 323 011
CASAS. AF_03/2024
— APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 18300 38.41 - 18.78 7020
DEMAOS. AF_03/2024
oD PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 1,8300 1401 558 843 25,64
DEMAOS. AF_04/2023
93 COMP76_1_93 COMP.02 AMARELINHA UN 142,90 206,24 R$ 349,15
— PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 25300 64.90 086 55,04 16420
PRIMER EPOXI. AF_05/2021
AP PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5CM, | 13,7000 1350 861 4580 184,95
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
94 COMP76_1_94 COMP.03 ELIPSE UN 380,22 538,29 R$ 918,51
— PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 2 65200 6490 086 55,04 423,15
PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PSS PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 CM, | 36,6933 1350 861 489 495,36
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
95 COMP76_1_95 COMP.04 PISTA DE CORRIDA UN 611,14 1.048,65 R$ 1.659,78
— PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 | 141900 64.00 086 55,04 020,03
PRIMER EPOXI. AF_05/2021
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PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,

102506 o M 54,7297 13,50 8,61 4,89 738,85
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
96 COMP76_1_96 COMP.05 PALCO DE CONCRETO UN 9.479,78 16.18531 [ RS  25.665,11
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
97083 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 | 16,5000 4,31 3,06 1,25 71,12
AF_09/2021
S LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 3 1,6500 151,64 56,51 05.13 250,24
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
— CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 | 16,5000 2,50 048 202 41.25
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 38235 42,33 1707 25,26 161,85
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
—_— ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ke | 248703 15.60 413 147 543,98
AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
—_— ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ke | 135352 1873 313 10.60 185,84
AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
_— ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 55058 1158 243 015 63,76
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
— ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA ke | 128470 1078 180 8,06 13823
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
_— ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 | 11471 1163 141 1022 1334
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 161,5046 23,26 10,83 12,43 3.756,60
S FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 | 31,7600 88.42 50,78 3764 2.808.22
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ey CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M3 38200 64624 106 627.08 246864
COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
97083 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 | 10,3500 4,31 3,06 1,25 44,61
AF_09/2021
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 3 05175 180,66 6021 11145 0349
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
—_— CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 | 10,3500 250 048 202 25,88
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA6 | M2 | 10,3500 83,91 18,32 65,59 868,47
CM, ARMADO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
87620 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 | 26,8500 33,77 11,86 21,91 906,72
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
— PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE M2 0,5000 130,51 4208 9653 69,76
ARGAMASSA. AF_03/2024
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 5,1290 5,18 2,83 2,35 26,57
AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87775 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 5,1290 63,98 35,89 28,09 328,15
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
— APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE M2 51290 498 175 323 2554
CASAS. AF_03/2024
RS APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 51290 3841 1963 1878 107,00
DEMAOS. AF_03/2024
—— PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 51200 14,01 558 P 71,86
DEMAOS. AF_04/2023
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
CETER 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR| 18,8100 662,58 24745 #1543 12.463.13
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS
AERTE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 G 1363 330 1033 40,89
AF_07/2024
97 COMP76_1_97 COMP.06 BICICLETARIO MODULAR UN 1.531,57 2.984,75 R$ 4.516,32
D CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 03240 419,00 7213 346,06 135,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
— EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | 6,0000 5038 868 5070 356,28
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
94277 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE | M 10,0000 39,41 9,82 29,59 394,10
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
. PARACICLO EM TUBO GALVANIZADO (D=2") FIXADO C/ PARABOLT 1/4" - REF.: N 30000 1.210,05 452,64 75741 363015
PROJETO CRECHE PRE-ESCOLA — TIPO 1 - FNDE 280
98 COMP76_1_98 COMP.07 PAISAGISMO JARDIM SENSORIAL UN 132,91 594,13 RS 727,05
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 | 12,2200 5,97 4,21 1,76 72,95
105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 | 12,2200 4,22 1,30 2,92 51,57
—_— PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 31400 15,63 330 1033 42,80
AF_07/2024
98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 M2 2,4300 58,31 6,02 52,29 141,69
98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 M2 1,6400 58,31 6,02 52,29 95,63
98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 M2 1,6400 58,31 6,02 52,29 95,63
98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 M2 1,6400 58,31 6,02 52,29 95,63
98505 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 M2 1,6100 58,31 6,02 52,29 93,88
98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 1,0000 37,27 1,28 35,99 37,27
99 COMP76_1_99 €S.9002 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO PARA CALCADAS M2 6,11 2,14 RS 8,25
— PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTODOSOLO | AT 625 611 214 825
NATURAL). AF_08/2020
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100 COMP76_1_100 €S.9003 RAMPA PNER CONFORME PROJETO UN 95,08 125,61 RS 220,68
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. | M3 0,0388 794,44 255,31 539,13 30,82
AF_08/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. M2 0,5448 162,63 95,61 67,02 88,60
AF_09/2021
— PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE M2 0,6000 120,51 1208 06,53 83,71
ARGAMASSA. AF_03/2024
— LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3 0,0880 100,48 8263 116,55 1755
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
101 COMP76_1_101 €S.9004 VIGA DE CONFINAMENTO 7X20 CM EM CONCRETO 20 MPA ML 39,06 34,35 RS 73,40
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. M2 0,4000 162,63 95,61 67,02 65,05
AF_09/2021
AEES CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,0140 563,00 4432 536,68 8.16
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0100 19,23 19,23 - 0,19
102 COMP76_1_102 €S.9005 GRADIL EM TUBOS DE AGO GALV. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO m? 228,68 463,74 RS 692,43
— TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 M 66700 3235 i 3235 1577
MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
—_—_ TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (11/2"), E=3,00 | 2,0000 5210 ] 5210 104,20
MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100757 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 2,0000 58,17 29,15 29,02 116,34
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
RS BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO | | 26700 049 . 049 131
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,1000 253,36 - 253,36 25,34
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 29,55 21,11 8,44 103,43
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 36,01 27,57 8,44 126,04
DE ERO1 - 1, El BOS DE LV. INCLUSIVE
103 COMPT6_1.103 €5.9006 PORTAO DE CORRER 01 - 4,65X1,40M EM TUBOS DE ACO GALV. INCLUSIVI UN 676,57 2.997,32 RS 3.673,89
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ROLDANA E TRILHO
e TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 M 54,5500 3235 j 3235 1.764.60
MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100757 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 6,5100 58,17 29,15 29,02 378,69
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
— ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, N 3,0000 5462 . 462 16386
ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER
004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E1/4" | KG | 20,5530 8,02 - 8,02 164,84
039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 2,0000 253,36 - 253,36 506,72
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 29,55 21,11 844 295,50
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 36,01 27,57 844 360,10
_— PERFIL "U” SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E=2,65 MM, H=75 | | - 45600 866 j 866 30.49
MM, L =40 MM (3,04 KG/M)
PORTAO DE CORRER 02 - 3,20X1,40M EM TUBOS DE ACO GALV. INCLUSIVE
104 COMP76_1_104 €S.9007 ’ ’ ¢ UN 650,62 2.298,91 RS 2.949,53
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ROLDANA E TRILHO
— TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 M 39,0000 3235 . 3235 126165
MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100757 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 8,9600 58,17 29,15 29,02 521,20
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
— ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, UN 2,0000 5462 j 5462 109,24
ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER
004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 14,1440 8,02 - 8,02 113,43
039914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 1,5000 253,36 - 253,36 380,04
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 29,55 21,11 8,44 236,40
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 36,01 27,57 8,44 288,08
—_— PERFIL"U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E=2,65 MM, H=75 | | 45600 o6 . o6 3049
MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO SANITARIO, DN 75 X 50 MM,
105 COMP76_1_105 €S.9008 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,52 17,03 RS 19,55
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
D REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 1,0000 1055 252 1703 1955
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO SANITARIO, DN 100 X 75 MM,
106 COMP76_1_106 €S.9009 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,63 29,41 R$ 33,04
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89557 REPUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 1,0000 33,04 363 29.41 33,04
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
107 L €5.9010 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR UN 6,51 34,66 RS a1,17
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W
039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 32,56 - 32,56 32,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660 36,80 28,37 8,43 6,11
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830 30,16 21,73 8,43 2,50
108 COMP76.1_108 €5.9011 LASTRO COM BRITA, APLICACAO EM BLOCOS EM CALCADAS DE CONCRETO, M3 82,93 116,55 RS 199,48
ESPESSURA DE 5 CM
06621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3 1,0000 199,48 82,93 116,55 199,48
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
109 COMP76_1_109 €5.9012 ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS E TENICO DE % 1.979,32 68,56 R$ 2.047,38
SEGURANCA DO TRABALHO
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8400 122,82 120,69 2,13 594,45
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,3600 70,16 67,43 2,73 1.358,30
100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 39,31 37,08 2,23 95,13
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